Utlysning 1 FHFs Prosjekt i bedrift ordning (P1B)

«Utvikling av system for automatisk veiing, telling og sortering av levende torsk»

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.
Utlysningen er rettet mot hvitfisksektoren. Vi ber om at FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelse til
PIB prosjekter fglges ved utarbeidelse av sgknaden (se Prosjektdokumenter PIB).

Seknader skal sendes til: Post@fhf.no

Spknader merkes med saksnummer 19/00315
Kontaktperson i FHF: Frank Jakobsen, frank.jakobsen@fhf.no

Tidsplan

Prosjektinitiering:

28.06.2019: Apen utlysning bekjentgjgres

30.09.2019: Frist for innlevering av spknad (innen kl 14.00)

11.10.2019: Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering
04.11.2019: Oppstart av prosjekt forutsatt at alle formaliteter er pa plass

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av spknad tas opp med FHF. Hvis det blir
behov for endringer i utlysningsteksten vil dette bli gjort kjent pa www.fhf.no (samme som denne
utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 20.09.2019 kl 12:00. Sgkere er selv ansvarlige for
a felge med om det legges ut slike endringer.

Hvem kan sgke:

Seker kan veere en norsk sjpmatbedrift i naert samarbeid med en eller flere teknologileverandgrer.
Med sjpmatbedrift menes bedrift som omfattes av fiskeriunntaket i E@S-avtalen. Sgker kan ogsa
veere teknologileverandgr under forutsetning av at prosjektet gjennomfgres i naert og forpliktende
samarbeid med sjgpmatbedrift(er). Det er ogsa apning for at forskningsmiljger kan vaere bidragsytere i
prosjektet.

Bakgrunn

NFD har dpnet for a gi dispensasjon til 8 gke lagringstiden for villfanget torsk fra 12 til 20 uker for
anlegg etablert i medhold av Forskrift om ut@velse av fisket i sjgen Kapittel XVIll. Formalet med
dispensasjonsordningen og vilkarene er a sikre korrekt og automatisert ressursregistrering, god
fiskevelferd og fiskehelse, og a gi gkt kunnskap om fiskevelferd og fiskehelse ved levendelagring av
villfanget torsk.

Teknologiutfordringer knyttet til vektestimering og telling av levende hvitfisk er en av de stgrste
flaskehalsene for gkt verdiskaping for levendefangstnaeringen i dag. Nye teknologiske Igsninger kan
bidra til 3 gke verdiskapingspotensialet for hele naeringen, og bidra til a sikre korrekt og automatisert
ressursregistrering i henhold til fgringer fra NFD.

Det er en rekke utfordringer knyttet til veiing, telling og sortering av levende fisk. | motsetning til
oppdrettsfisk vil villfisk variere mye bade i kondisjon og st@rrelse, og kroppsform kan i tillegg pavirkes
av svgmmeblzerefylling. Levende fisk i bevegelse kan videre vanskeliggjgre maling og skanning. |
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tillegg ma teknologien oppfylle kravene til Fiskeridirektoratet (+-3% ngyaktighet i forhold til kvote- og
ressursavregning), og Justervesenet (+-1% ngyaktighet ved kjgp og salg).

Malsetning/Problemstilling
Malsetningen med prosjektet er a utvikle et system for automatisk veiing, telling og sortering av
levende villfanget torsk som kan brukes fra

e bat til merd

e mellom merder

e fra merd til slakteri.

Prosjektet bgr gjiennomfgres i samarbeid mellom teknologileverandgr, et rederi og en
fiskeindustribedrift som fangster, lagrer og produserer levende villfanget torsk. Den nye
teknologien ma godkjennes av myndighetene, og FDir bgr vaere involvert i prosjekt-
giennomfgringen.

Retningslinjer
Den nye teknologien skal:
e Registrere vekt med en ngyaktighet pa +-3% for a oppfylle FDir krav i forhold til kvote- og
ressursavregning.
o Ha en langsiktig malsetning om a oppfylle kravene til Justervesenet om +-1%
ngyaktighet ved kj@gp og salg.
e Registrere antall fisk med +-1% ngyaktighet.
e Sortere fisken etter st@rrelse som grunnlag for optimalisert foring og god fiskevelferd.
e Ha tilstrekkelig effektivitet ut fra en kommersiell flyt av fisk gjennom systemet.
e Generere automatiske rapporter og journaler i henhold til myndighetskrav.
e Sikre god fiskevelferd.
e Veare arealeffektiv.
e Vere enkel a vedlikeholde og rengjgre.
e Ivareta krav til HMS og brukervennlighet.
e Prototype skal designes og bygges i materialer som er tilpasset krav til kommersiell drift i
full skala.

Prosjektbeskrivelsen skal veere detaljert, tydelig inndelt i fornuftige arbeidspakker, og med
angivelse av antall timer og timepriser som legges til grunn. Den ma veaere sa komplett at det kan
foretas en evaluering basert pa gjeldende kriterier for prosjektet.

Prosjektet gnskes beskrevet og utfgrt giennom fglgende tre faser:
1) Utarbeide kravspesifikasjon og utvikling av produksjonsunderlag,
2) Bygging, funksjonstesting og feilretting av prototype,

3) Testing i fullskala med feilretting.

Mellom fasene er det naturlig at det blir gjort vurderinger i forhold til viderefgring, samt
avklaringer av eierskap og pris for prototyper som blir utviklet i prosjektet.



Fgringer:

All stgtte til PIB-prosjekter gis i hht til Statstgtteregelverket.

FHF’s standardvilkar gjelder for alle tilsagnsmottakere.

Spker skal i dialog med FHF opprette en referansegruppe til innvilget prosjekt.

FHF informerer pa sine nettsider om alle prosjekter som far tilsagn. Fgr FHF gir tilsagn, ma
spker selv levere informasjon til FHFs nettsider. Ytterligere informasjon om dette vil bli gitt
pa et senere tidspunkt i prosessen.

Krav til sgknaden:

Sgknaden skal besta av: Prosjektbeskrivelse (se « »), budsjett og
finansieringsplan (se « »), CV for prosjektleder.
Sgker ma dokumentere faglige og gkonomiske forutsetninger for a giennomfgre prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen ma inneholde etterprgvbare resultatmal og effektmal som er godt
underbygget.

Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider utenom vedlegg.
Prosjektbeskrivelsen ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa
ordningens evalueringskriterier vist nedenfor.

Intensjon om samarbeid ma vaere signert av alle deltakerne.

Behandling av sgknader og evalueringskriterier
Innkomne sgknader blir vurdert og evaluert av FHF etter fglgende prioriterte kriterier fgr endelig
beslutning om tildeling:

Relevans i forhold til utlysningstekst (Grad av samsvar mellom utlysningstekst og
prosjektbeskrivelsen).

Hovedtrekk for hvordan prosjektet er planlagt giennomfgrt (avgrensninger, metode,
aktiviteter, milepaeler, hoved-leveranser og evt. hvordan det bygger pd foregdende prosjekt).
@konomisk ramme (er de pkonomiske rammene i samsvar med oppgaven?)
Gjennomfgringsevne (Finansiell styrke, sgkers kompetanse for a Igse oppgaven og signert
intensjonsavtale mellom sjgmatbedrift og teknologibedrift).

Nzeringsnytte (for utfyllende informasjon, se eget skjema for Prosjektbeskrivelse til FHF’s PIB-
ordning).

Sgknaden gjennomgas deretter etter fglgende prosedyre der alle innkomne sgknader behandles
konfidensielt:

Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene.
Prosjektbeskrivelsene kan ogsa forelegges et eksternt ekspertpanel som radgir FHF om
prosjektbeskrivelsenes relevans i forhold til utlysningen, faglig kvalitet og naeringsnytte.

En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt
miljg far en frist til 8 akseptere/avsla a delta i videre Igp. NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet.
For FHF kan gi tilsagn, ma det utarbeides en signert samarbeidsavtale mellom partene i

prosjektet som regulerer rettigheter og plikter.



e FHF utformer i samarbeid med sgker den informajon som skal ut pa FHF’'s hjemmeside.
e  FHF gir tilsagn til valgte sgkere.
e Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Organisering:
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef (FHF-
ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
giennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder. Prosjektleder
og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.

Referansegruppe: FHF oppnevner i samarbeid med prosjektledelsen en referansegruppe med
relevant kompetanse i forhold til prosjektets malsettinger. FHF-ansvarlig er ikke medlem,
men skal delta i referansegruppens mgter.

FHF forbeholder seg retten til a:
e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trad med utlysningen.
e Be om avklaringer fgr og under evalueringen.
o Avlyse eller foreta ny utlysning.
e Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av innkomne sgknader.

All informasjon, dokumenter og maler knyttet til utlysningen finnes her: Prosjektdokumenter PIB.
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