FISKERI- OG HAVBRUKSN/ZRINGENS
FORSKNINGSFINANSIERING

Apen utlysning i regi av FHF
«@konomiske og miljgmessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer»

FHF lyser ut inntil 1,8 millioner NOK for a analysere gkonomiske og miljgmessige konsekvenser av
reguleringer og institusjonelle rammer i norsk fangstbasert fiskeri.

Vi ber om at FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelse fglges ved utarbeidelse av sgknaden (se
vedlegg 2).

Spknader skal sendes til: Post@fhf.no. Sgknader merkes med saksnummer 19/00414.

Tidsplan

Prosjektinitiering:

09.10.2019:  Apen utlysning gjgres kjent

04.11.2019: Frist for innlevering av sgknad (innen kl. 14:00)
15.11.2019:  Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering
01.12.2019: Oppstart av prosjekt

31.12.2020: Prosjektslutt (senest)

Utlysningen er en invitasjon til FoU-miljger til 8 komme med sgknad for Igsning av angitt
problemstilling.

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad tas opp med FHF. Hvis det blir
behov for endringer i utlysningsteksten vil dette bli gjort kjent pa www.fhf.no (samme som denne
utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 18.10.2019 kl.12:00. Sgkere er selv ansvarlige for
a felge med om det legges ut slike endringer.

Problemstilling

Norsk fiskerinaering har utfordringer knyttet til kvalitet og kvalitetstap i fiskeriene og erfarer
utfordringer knyttet til energigkonomisering ved driften. Disse faktorene gir seg utslag i skonomiske
og miljpmessige konsekvenser for naeringen. Noen av disse kan veere utilsiktede konsekvenser av
reguleringer og institusjonelle rammer (myndighetskrav), som saerlig rammer flaten. Eksempler som
trekkes frem av aktgrer i naeringen er blant annet:

e Torskefiskeriene i kystflaten og gnsket om a flytte rastofftilfgrselen mer utover aret (for
eksempel med kvoteinsitament).

e Rekefisket i Barentshavet er sveert energikrevende. Norske fartgy bruker skillerist slik at fisk blir
sortert ut. Denne fisken kan enkelt samles opp og vaere sortert i stgrrelse. Denne bifangsten
kunne gjort fisket mere energivennlig da man kan unnga a matte fiske denne fisken en gang til pa
ordinzer kvote.

e Ved rekefiske med norske fartgy i russisk sone ma de seile en svaert lang omvei mellom norsk og
russisk farvann pga. sjekkpunkt hos russerne.

e Fartgyutforming pga. lengdebegrensninger i kystflaten kan fgre til fartgyutforming som ikke er
optimal med tanke pa energibruk (eksempelvis lastekapasitet vs. lengderegulering).

e Kvotefleksordninger.

e  Fritt redskapsvalg. Hvordan kan konsekvenser av fritt redskapsvalg fgre til lavere drivstofforbruk
og vil det ha betydning for kvalitet? Andre konsekvenser?

e Krav til sngkrabbeflaten om a lagre teiner pa land. Ved lagring i sj@, konsekvenser?
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e Et fremtidig Co2-fond pa samme basis som NOx-fondet ville kunne sette ytterligere fart i
energisparende tiltak for eksisterende og nye fartgy.

En studie av mulig verditap i naeringsutgvelsen er allerede utfgrt i torskefiskeriene'.

| den vitenskapelige artikkelen fokuseres det pa kvalitetstap som er et resultat av volumfokus i stedet
for kvalitetsfokus i fiskeriene. Forskningsspgrsmalet er om det er signifikant potensial for verdigkning
i torskefisket ved & endre institusjonelt rammeverk for a redusere kvalitetsbasert tap (QBW — Quality
Based Waste). Forfatterne konkluderer bl.a. med at det eksisterer et betydelig verditap som fglge av
QBW i torskefiskeriene. God nok kunnskap om hvordan reguleringer av fisket pavirker faktorer som
Isnnsomhet og kvalitet er derfor viktig bade for naeringsaktgrer, naeringsorganisasjoner og
myndigheter.

Malsetting

Malsettingen med arbeidet er 3 analysere de gkonomiske og miljgmessige konsekvensene av
reguleringer og institusjonelle rammer (myndighetskrav) som gjelder for norsk fiskeri. Herunder
analysere hvordan endring i eller bortfall av ulike myndighetskrav kan pavirke drivstofforbruk og det
totale klimautslippet i fiskeflaten. Konsekvensene bgr, sa langt det er mulig, kvantifiseres for hele
flaten.

Det ma fortrinnsvis settes spkelys pa relevante eksempler fra fiskerier med vesentlig omfang/
betydning. Malsettingen(e) ma spesifiseres og beskrives i prosjektsgknaden og utvalget av fiskerier
som underlegges analyse ma begrunnes.

| denne utlysningen foreslas ogsa en sammenligning av kvalitetsbasert verditap i ulike fiskerier
(inkludert pelagisk fiskeri) med arsak i reguleringer og institusjonelle rammer (myndighetskrav) eller
med arsak i volumfiske (som kanskje kan skyldes mangelfulle myndighetskrav?).

Forutsetninger i prosjektet

e Sgknader skal gi en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet, inkludert eksisterende
kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert opp mot
tilgrensende prosjekter. Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma vaere realistisk
beskrevet i sgknaden.

¢ Prosjektbeskrivelsen skal veere detaljert, tydelig inndelt i fornuftige arbeidspakker, og inkludere
beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk. Det skal angis hvordan prosjektet planlegges
organisert (hvem gjgr hva), inkludert ressursinnsats i form av antall timer og timepriser eller
stillingsprosent dersom dette benyttes. Se ellers FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser.

e Prosjektplanen skal legges opp slik at naeringen sa raskt som mulig kan dra nytte av resultater
som oppnas underveis, det vil si at delresultater skal rapporteres sa raskt som mulig, og det skal
utarbeides en plan for hvordan resultatene formidles/implementeres.

o Det skal ikke pa navaerende tidspunkt leveres inn Prosjektskjema for FHF som det henvises til i
Retningslinjene for prosjektbeskrivelser. Prosjektskjema utarbeides i ettertid (fgr tilsagn gis) for
det prosjekt som eventuelt blir innvilget.

e Arbeidet forutsettes gjennomfgrt innen utgangen av 2020.
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Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef (FHF-
ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
gjiennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder
legges ved sgknaden). Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen. Eventuelt
innleide ressurser og annet formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og dokumenteres med
avtaler.

Referansegruppe: FHF definerer sammensetningen av en referansegruppe bestdende av personer
som representerer naeringen og har relevant kompetanse i forhold til prosjektets malsettinger.
Mandat for referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 3. FHF-ansvarlig er
ikke medlem, men skal delta i referansegruppens mgter.

Det avholdes minst ett arlig fysisk mgte i referansegruppen, i tillegg til Skype-/telefonmgter ved
behov spesielt i forbindelse med viktige milepzeler eller veivalg i prosjektet. Det skal avholdes fysisk
mgte far prosjektslutt for giennomgang av sluttleveranser og sluttrapport, fgr disse er a betrakte
som endelige. Husk a budsjettere med kostnader til referansegruppemeter i prosjektbeskrivelsen.

Leveranser

Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i pkt. 6 i Retningslinjer for prosjektbeskrivelser til FHF
(vedlegg 2). Artikler, fagrapporter, presentasjoner, populaerformidling osv. skal vaere apne leveranser
som skal legges ut pa FHFs nettside om prosjektet, i tillegg til apen publisering i regi av
tilsagnsmottager/FoU-institusjon. Faglig sluttrapport til FHF skal innholdsmessig vaere i henhold til
FHFs Retningslinjer for sluttrapportering. Det er stor frihet til 3 velge leveranseformer som vil bidra til
at kunnskap fra prosjektet sa raskt som mulig kan tas aktivt i bruk i naeringen.

Kvalitetssikring
FoU-institusjonen ma sikre at arbeidet er gjenstand for tilfredsstillende kvalitetssikring, hvordan
dette utfgres skal redegjgres for i prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for vurdering av sgknader:
Prosjektsgknader gis en vurdering etter fglgende kriterier (i prioritert rekkefglge):

e Prosjektbeskrivelsens relevans til utlysningen, naeringsnytte og malet med arbeidet
e  Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk

Beskrevet prosjektkvalitet inkludert giennomfgringsevne og faglige forutsetninger
Formidlingsplan for a sikre stgrst mulig naeringsnytte

@konomisk ramme for arbeidet/prosjektet

Tilknytning til relevante aktiviteter/prosjekter

e Prosjektforslagets vurderbarhet og dokumentkvalitet.

Sgknaden ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa kriteriene ovenfor.
Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg.

FHF forbeholder seg retten til a:
e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trad med malsettingen for utlysningen

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og FHFs
retningslinjer for prosjektbeskrivelser
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Be om avklaringer f@r og under evalueringen
Avlyse eller foreta ny utlysning

Forespgrre sgkere om a samarbeide om prosjektgjennomfgringen hvis det er viktig for den
totale prosjektkvaliteten.

Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.

Behandling av sgknader
Sgknaden gjennomgas av FHF for 3 avklare om de er i trad med malsettingen for utlysningen og
oppfyller de formelle krav som er satt.

Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene.

En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

Sgkere som besluttes tildelt stptte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt
miljg far en frist til 8 akseptere/avsla a delta i videre lgp. NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet.
FHF gir tilsagn til valgt(e) sgker(e).

FHFs gjeldende Standardvilkar pa tilsagnstidspunktet vil legges til grunn (Vedlegg 1)

Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Vedlegg til utlysningsteksten FHF:

1. FHFs standardvilkar
2. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser til FHF
3. Mandat for referansegrupper i FHF

Dokumentene finner dere her: prosjektdokumenter

i Bertheussen, B.A. og Dreyer, B.M. (2019): Is the Norwegian cod industry locked into a value-destructive
volume logic? Marine Policy 103 (2019) pp.113-120.
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