Apen utlysning i regi av FHF
«Dokumentere drypptap hos hvitfisk ved lagring og transport frem til produksjon»
FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK for & dokumentere drypptapet i industrien pa rastoff av torsk, sei og

hyse ved lagring og transport frem til produksjon. Drypptapet skal males ved fullskala lagringsforsgk
for rastoff som fgr lossing har veert kjglt om bord i RSW, CSW og is-slurry.

Vi ber om at FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelse fglges ved utarbeidelse av sgknaden (se
vedlegg 2). Sgknader skal sendes til: Post@fhf.no

Spknader merkes med saksnummer 19/00580.

Tidsplan

Prosjektinitiering:

09.03.20: Apen utlysning bekjentgjgres

24.04.20: Frist for innlevering av sgknad (innen ki 14.00)
08.05.20: Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering

Utlysningen er en invitasjon til bade FoU-miljger og naeringsaktgrer om 8 komme med sgknad for
Igsning av angitt problemstilling, men tilsagnsmottaker ma vaere en FoU-institusjon som ogsa
skal ha prosjektledelsen.

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad tas opp med FHF. Hvis det blir
behov for endringer i utlysningsteksten vil dette bli gjort kjent pa www.fhf.no (samme som denne
utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 08.04.20 kl 12:00. Sgkere er selv ansvarlige for a
felge med om det legges ut slike endringer.

Spgrsmal om utlysningen kan sendes pa e-post til Frank Jakobsen, frank.jakobsen@fhf.no

Problemstilling

Erfaringstall fra fiskeindustrien tyder pa at drypptap pa rastoffet kan representere et stort verditap
ved lagring av fisk frem til produksjon. Naeringens erfaringer understgttes av tidligere forskning som
viser at torsk som var lagret i is-slurry, CSW og RSW fikk en vektgkning. Selv om fisken tok opp vann
som gav vektgkning fremkom det ikke signifikante forskjeller i relativ andel vann i muskelprgvene.
Dette var noe overraskende, og kan forklares med at vannopptaket skjer i overflaten og i tynne deler
av muskelen. En annen forklaring er at selv om fisken 13 til avrenning fgr veiing, var det fortsatt noe
Igst vann pa overflaten eller under hinner i bukhulen.

Det er altsa grunn til a tro at fisken i kj@pstidspunktet etter a ha vaert lagret i RSW, CSW eller is-slurry
om bord vil ha Igst vann pa overflaten, samt vann «last» i skinnet, under hinner eller mellom skinn og
muskel. Nar fisken lagres iset i kar eller kasser pa kjglelager frem til produksjon, eller transporteres
mellom anlegg pa bil, kan det oppsta et drypptap pa anslagsvis 2-3% for torsk. For sei viser erfarings-
tall fra naeringen at drypptapet fra innkjgp til produksjon kan vaere helt opp til 5%. Industrien har i
dag mulighet til a trekke inntil 1% i forhold til drypptap ved bruk av pallevekt, mens det ikke kan
trekkes noe ved bruk av automatvekt.

For a skaffe forskningsbasert kunnskap knyttet til temaet, skal det gjennomfgres et prosjekt som ved
fullskala drift dokumenterer drypptap i industrien ved lagring og transport av torsk, sei og hyse fra
fisken losses fra fiskebat frem til den settes i produksjon.
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Malsetting
Malsetningen med prosjektet er 8 dokumentere drypptap for torsk, sei og hyse som har vaert kjglt
om bord fra lossing, via lagring og transport frem til produksjon.

Delmal:
e Utarbeide en kunnskapsstatus pa omradet.
e Utarbeide en veileder for naeringen basert pa forskningsresultatene om forventet drypptap
under ulike kjgle- og lagringsbetingelser med forslag til tiltak for & begrense drypptapet.

Drypptap skal dokumenteres for:
- Rastoff som har veert kjglt i RSW, CSW eller is-slurry fgr lossing fra fiskebat.
- Rastoff som leveres rund og slgyd/hodekappet.
- Industrielle fullskala lagringsforsgk med rastoff iset i kar eller kasser.

Arbeidet bgr gjennomfgres som et bransjeprosjekt der forsgkene gjgres hos flere bedrifter. Det vil
vaere aktuelt 3 invitere Fiskeridirektoratet og Rafisklaget til 4 delta i en referansegruppe for
prosjektet.

Forutsetninger i prosjektet

Det forutsettes for alle sgknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
inkludert eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert
opp mot tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. Sa langt som mulig
skal ogsa avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter beskrives.

Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma vaere realistisk beskrevet i sgknaden.

Prosjektbeskrivelsen skal veere detaljert, tydelig inndelt i fornuftige arbeidspakker, og med angivelse
av antall timer og timepriser eller for universitetssektoren stillingsprosent som legges til grunn. Se
ellers FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelser (vedlegg 2). Det skal ikke leveres inn Prosjektskjema
for FHF som det henvises til i Retningslinjene for prosjektbeskrivelser, det utarbeides i ettertid for
prosjekt som eventuelt blir innvilget.

Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef (FHF-
ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
gjiennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder
legges ved sgknaden). Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen. Eventuelt
innleide ressurser og annet formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og dokumenteres med
avtaler.

Referansegruppe: FHF definerer sammensetningen av en referansegruppe bestdende av personer
som representerer naeringen og har relevant kompetanse i forhold til prosjektets malsettinger.
Mandat for referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 3. FHF-ansvarlig er
ikke medlem, men skal delta i referansegruppens mgter. Husk a budsjettere med kostnader til
referansegruppemgter i prosjektbeskrivelsen.




Leveranser

Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i pkt 6 i Retningslinjer for prosjektbeskrivelser til FHF
(vedlegg 2). Artikler, fagrapporter, presentasjoner, populaerformidling osv skal vaere apne leveranser
som skal legges ut pa FHFs nettside om prosjektet, i tillegg til apen publisering i regi av
tilsagnsmottager / FoU-institusjon. Faglig sluttrapport til FHF skal innholdsmessig vaere i henhold til
FHFs Retningslinjer for sluttrapportering. Det er stor frihet til 4 velge leveranseformer som vil bidra til
at kunnskap fra prosjektet sa raskt som mulig kan tas aktivt i bruk i naeringen.

Kvalitetssikring
FoU-institusjonen ma sikre at arbeidet er gjenstand for tilfredsstillende kvalitetssikring, hvordan
dette utfgres skal beskrives i prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for vurdering av sgknader:

Prosjektsgknader gis en vurdering etter felgende kriterier (i prioritert rekkefglge):

e Prosjektbeskrivelsens relevans til utlysningen, naeringsnytte og malet med arbeidet
e  Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk

e Beskrevet prosjektkvalitet inkludert gjennomfgringsevne og faglige forutsetninger
e Formidlingsplan for a sikre st@rst mulig naeringsnytte

e (@Pkonomisk ramme for arbeidet/prosjektet

e Tilknytning til relevante aktiviteter/prosjekter

e Prosjektforslagets vurderbarhet og dokumentkvalitet.

Sgknaden ma veere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa kriteriene ovenfor.
Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg.

FHF forbeholder seg retten til a:

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trad med malsettingen for utlysningen

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og FHFs
retningslinjer for prosjektbeskrivelser

e Be om avklaringer f@r og under evalueringen

e Avlyse eller foreta ny utlysning

o Forespgrre spkere om a samarbeide om prosjektgjennomfgringen hvis det er viktig for den
totale prosjektkvaliteten.

e Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.

Behandling av sgknader
Sgknaden gjennomgas av FHF for a avklare om de er i trad med malsettingen for utlysningen og
oppfyller de formelle krav som er satt
e Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene.
e Eninnstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.
e Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt
milj@ far en frist til 3 akseptere/avsla a delta i videre Igp. NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet.
e FHF gir tilsagn til valgte sgkere.
FHFs gjeldende Standardvilkar pa tilsagnstidspunktet vil legges til grunn (Vedlegg 1)
e Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.



Vedlegg til forespgrselen fra FHF:

1. FHFs standardvilkar
2. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser til FHF
3. Mandat for referansegrupper i FHF

Dokumentene finner dere her: prosjektdokumenter



https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektdokumenter/

