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UTLYSNING

Dokumentasjon av beste praksis for god gjellehelse

FHF lyser ut inntil 30 millioner kroner til dokumentasjon av beste praksis for forebygging og
behandling som sikrer god gjellehelse hos oppdrettet laksefisk fra yngel til slakt.

Sgkere kan vaere universitets- og hggskolesektoren, forskningsinstitutter, forskningsmiljger eller
bedrifter i laksenaeringen. Tilsagnsmottaker ma vaere et FoU-miljg, som ogsa skal ha
prosjektledelsen.

FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser skal fglges ved utarbeidelse av sgknad (Vedlegg 2).
Sgknader sendes til: post@fhf.no

Sgknader merkes med saksnummer 22/00203

Tidsplan

12.mai 2023: Utlysning offentliggjgres

28.august 2023: Frist for innlevering av sgknad (innen kl 13:00)
September 2023: Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering
Oktober 2023: Tidligst oppstart av prosjekt

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad kan tas opp med FHF.
Dersom behov for endringer i utlysningsteksten, vil dette bli lagt ut p& www.fhf.no (samme som
denne utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 14.aug.2023 kl 12:00. Sgkere er selv
ansvarlige for 8 fglge med om det legges ut slike endringer.

Problemstilling

Gjelleutfordringer kom igjen pa topp i arets fiskehelserapport som det stgrste helseproblemet hos
laks i matfiskanlegg. Dette til tross for mye forskningsinnsats gjennom mange ar. M3let med denne
nye utlysningen blir derfor 8 komme et steg videre ved & fa frem dokumentasjon av beste praksis
for forebygging og behandling av gjelleutfordringer. Man trenger klare hypoteser om
drsakssammenhenger og gode metoder for & teste dem ut for & komme videre med & Igse denne
komplekse helseutfordringen. 3R-aspekter er viktige slik at in vitro metoder ma vurderes fgr
eventuell klinisk uttesting.

FHF arrangerte et arbeidsmgte om gjelleutfordringer 16.mars pa Vaernes med 50 deltakere og 10
foredrag (LINK til program og foredraqg). I tillegg til presentasjoner fra flere naeringsaktgrer ble de
to nylig avsluttede FHF-prosjektene pa gjellehelse presentert (901515 & 901514). De to
prosjektene «Risikofaktorer, indikatorer og strategisk hdndtering av gjellelidelser hos atlantisk laks
(GILLRISK)» og «Effekter av behandling mot lakselus, amgbegjellesykdom (AGD), og notrengjgring
pa gjellehelse hos laks i oppdrett» har fokusert pa identifisering av risikofaktorer og effekten av
gjentatte avlusinger og notrengjgring pa gjellehelsen. FHF har ogsa nylig startet opp flere
prosjekter for & se pa beste praksis for notrengjgring, og her vil gjellehelse vaere en av flere

parametere som etterprgves (ETNA og No-Gro). Prosjektet «Hvordan forebygge og handtere

episoder med skadelige alger og maneter» (901664) er ogsa nylig avsluttet og gir en god oversikt
over dette feltet. For @ studere gjellestatus og andre helseparametere fra settefisk til slakt er det
nylig satt i gang to FHF prosjekter Optismolt og Temp-Intens. FHF har ogsd nylig satt i gang to
prosjekter for & se pa blodanalyser og andre non-invasive metoder for & si noe om hvordan fisken
har det inkludert gjelleparametere (INDIKATOR og Ikke-letale diagnostiske indikatorer).

Gjelleutfordringer er sammensatte og ofte multifaktorielle. Bade gjelleagens og gjelleflora kan ha
betydning i tillegg til vannkvalitet, produksjonsformer, generell helse tilstand m.m. For & Igse
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gjellehelseproblemene m& man derfor se pa helheten og finne beste praksis pa flere felt samtidig.

Gjelleproblemer som oppstar sent i sjgfasen kan ha en sammenheng med tidligere stadier i fiskens
liv slik at man ma vurdere hele produksjonssyklusen fra yngel til slakt.

Malsetting

Dokumentasjon av beste praksis for forebygging og behandling som sikrer god gjellehelse hos
oppdrettet laksefisk fra yngel til slakt.

Avgrensninger og szrskilte fgringer

e Utlysningen har en gkonomisk ramme pa inntil 30 millioner kroner.

e FHF vurderer at det kan vaere aktuelt med bade mindre og stgrre prosjekter, og har fglgelig
ikke tatt stilling til hvor mange prosjekter som vil finansieres.

e Det kan sgkes om finansiering av prosjekter med varighet p& inntil 3 8r, med mindre spesielle
faglige grunner tilsier en lengre prosjektperiode. Begrunnelse for dette ma8 komme tydelig fram
i sgknaden.

e Problemstilling(er) og prosjektplan skal beskrives med tydelig forankring i erfaringer og/ eller
dokumentert kunnskap, og eventuelle synergier med andre relevante pdgaende aktiviteter skal
beskrives.

e Det skal oppgis tydelige og etterprgvbare hypoteser i prosjektet som skal bekreftes eller
forkastes ved sluttrapportering.

¢ I gjennomfgringsplanen skal det oppgis klare leveranser fra hver aktivitet eller arbeidspakke,
med tilhgrende beskrivelse av hvordan leveransene vil gi naeringsnytte pa kort eller lengre sikt.

« I prosjektplanen skal det vises hvordan naeringen sa raskt som mulig kan dra nytte av
resultater som oppnas underveis, det vil si at delresultater skal rapporteres sa raskt som mulig,
og det skal utarbeides en plan for hvordan resultatene formidles og kan implementeres i
neeringen.

e Samarbeid med nzeringsaktgrer, fiskehelsepersonell 0.l. ma beskrives og dokumenteres i form
av intensjonsavtaler.

Generelle forutsetninger

Det skal gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet, inkludert eksisterende kunnskaps-
og erfaringsgrunnlag, og hvordan prosjektet samspiller eller er koordinert opp mot tilgrensende
aktiviteter eller prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. Dersom relevant, skal
0gsa avgrensing og koordinering opp mot andre pdgaende aktiviteter, prosjekter eller sgknader
beskrives.

Gjennomfgringsplan skal veere tilstrekkelig detaljert med tydelig inndeling i fornuftige
arbeidspakker og beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk. Det skal oppgis
leveranser/resultater for hver arbeidspakke/aktivitet i prosjektplanen, og beskrives hvordan disse
er koblet til prosjektmal. Dersom relevant skal det vises til vurdering og hdndtering av risiko
knyttet til gjennomfgring av prosjektet.

Det skal angis hvordan prosjektet planlegges organisert (prosjektgruppe og roller), inkludert
ressursinnsats i form av antall timer og timesatser, eller stillingsprosent dersom dette benyttes.

Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma vaere realistisk beskrevet i ssknaden. Se
ellers FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser (Vedlegg 2).

Det skal ikke leveres inn Prosjektskjema for FHF som det henvises til i Retningslinjer for
prosjektbeskrivelser, da dette utarbeides i ettertid for prosjekt som eventuelt blir innvilget.

Organisering

Oppdragsgiver vil vaere FHF, som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig
fagsjef (FHF-ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjekt organiserer team for gjennomfgring av
arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder legges ved
prosjektbeskrivelsen). Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.




Eventuelt innleide ressurser og annet formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og
dokumenteres med avtaler.

Referansegruppe: FHF vil oppnevne en referansegruppe bestdende av personer som representerer
havbruksnaeringen og har relevant kompetanse i forhold til det enkelte prosjektets malsettinger.
Mandat for referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 2. FHF-ansvarlig er
ikke medlem, men skal delta i referansegruppens mgter. Prosjektleder skal delta p& mgter i
referansegruppen, og andre fra prosjektgruppen kan delta ndr det er hensiktsmessig. Det bgr
avholdes minst ett arlig fysisk mgte i referansegruppen i tillegg til digitale mgter ved behov,
spesielt i forbindelse med viktige milepaeler eller veivalg i prosjektet. Det skal avholdes fysisk mgte
for prosjektslutt for gjennomgang av sluttleveranser og sluttrapport, for disse er @ betrakte som
endelige. Husk & ta med kostnader til referansegruppemgter i budsjettet.

Samarbeid med andre aktgrer: Dersom det er beskrevet samarbeid med bedrifter eller andre som
bidrar faglig eller finansielt, m& det legges ved signert intensjonsavtaler for det.

Leveranser

Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i pkt 6 i FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser
(Vedlegg 2). Artikler, fagrapporter, presentasjoner, populaerformidling osv. skal vaere dpne
leveranser som skal legges ut pd FHFs nettside for prosjektet, i tillegg til apen publisering i regi av
tilsagnsmottaker/ FoU-institusjon. Faglig sluttrapport til FHF skal innholdsmessig vaere i henhold til
FHFs Retningslinjer for sluttrapportering.

Det oppfordres til & tenke kreativt om leveranseform for & best mulig bidra til at kunnskap fra
prosjektet raskest mulig kan tas i bruk i naeringen.

Kriterier for vurdering av sgknader
Prosjektsgknader gis en vurdering etter fglgende kriterier (med vekting i parentes):

e (1,0) Prosjektforslagets relevans til utlysningen og malet med arbeidet.

e (1,0) Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk.

e (0,8) Neeringsnytte.

e (0,7) Formidlingsplan for & sikre stgrst mulig naeringsnytte.

e (0,6) Budsjett og gkonomisk ramme for arbeidet.

« (0,5) Gjennomfgringsevne: Prosjektorganisering, plan for handtering av risiko og faglige
forutsetninger.

e (0,3) Tilknytning til andre relevante aktiviteter/prosjekter.

e (0,3) Sgknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet.

Sgknaden ma vaere s3 komplett at det kan foretas en evaluering basert pa kriteriene ovenfor.
Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg som kan betraktes som
tilleggsopplysninger.

FHF forbeholder seg retten til a:

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trdd med m5lsettingen for utlysningen.

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og FHFs
retningslinjer for prosjektbeskrivelser.

e Be om avklaringer fgr og under evalueringen.

e Avlyse konkurransen eller endre de(n) gkonomiske rammen(e) for tilskudd dersom det
foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av forventet/budsjettert inntekt eller andre
forhold som ikke gjor det mulig 8 yte det planlagte tilskudd innenfor vedtatte
investeringsrammer.

e Foreta ny utlysning.

e Forespgrre spkere om a samarbeide om prosjektgjennomfgringen hvis dette kan styrke den
totale prosjektkvaliteten.

e Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.
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Behandling av sgknader

Sgknadene gjennomgas for 8 avklare om de er i trdd med malsettingen for utlysningen og
oppfyller de formelle krav som er satt.

Sgknadene rangeres av FHF basert pd score pa evalueringskriteriene, samt eventuelt
kommentarer og rad fra ekstern kompetanse.

En innstilling lages og besluttes ut fra en totalvurdering av kriteriene.

Sgkere som besluttes tildelt stgtte kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt(e)
miljg(er) far en frist til & akseptere/avsla a delta i videre Igp. NB! Tilsagn gis ikke pa dette
stadiet.

FHF gir tilsagn til valgt(e) sgker(e).

FHFs gjeldende standardvilkar pa tilsagnstidspunktet vil legges til grunn (Vedlegg 3).

Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Vedlegg

1. FHFs standardvilkar
2. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt
3. Mandat og retningslinjer for referansegrupper i FHF

Dokumentene finnes her: prosjektdokumenter
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