Fiskeri- og havbruksnaeringens forskningsfond lyser ut inntil 3,5 mill.
kr til: «Utvikling av ny- og skansom teknologi for mer effektiv intern
logistikk av rastoff ved norske pelagiske konsumanlegg».

Den internasjonale konkurransen innen produksjon og salg av pelagisk fisk er stor. For a sikre en
fortsatt effektiv, konkurransedyktig og baerekraftig produksjon av pelagisk fisk til konsum fra Norge,
ma industrien videreutvikle det norske kvalitetsfortrinn og gode omdgmme i markedet.

Fiskeri- og havbruksnaeringens forskningsfond (FHF) lyser i den forbindelse ut inntil 3,5 mill. kr til
teknologiprosjekter innen FHFs «Prosjekt i Bedrift»-ordning (PIB). Utlysningen rettes mot utvikling av
ny- og skansom teknologi for bedre intern styring og transport av pelagisk fisk mellom punktet for
stgrrelsessortering og pakking i 20 kg’s standard emballasje ved et tradisjonelt norsk pelagisk
konsumanlegg.

Pelagisk konsumindusti

Til tross for hgy effektivitet ved norske pelagisk anlegg, har dagens teknologi et
forbedringspotensiale. Dette gjelder saerlig innen intern logistikk, effektivitet, fleksibilitet og renhold.
Jevn ravarestrgm er en viktig faktor for bedre utnyttelse av produksjonsanlegget.

@kt kapasitetsutnyttelse.

Sammen med pelagisk konsumindustri, ser FHF for seg gkt kapasitetsutnyttelse ved a fa utviklet ny
teknologi for optimal transport og ravareflyt mellom stgrrelsessortering og speedbatcher.
Teknologien skal bidra til jevnere flyt av rastoff inn mot batchvekt og pad den maten optimalisere
kapasitetsutnyttelsen ved anlegget. Teknologien ma vaere utformet slik at man samtidig far reduserte
produksjonskostnadene.

Kvalitet
Teknologien skal sikre at fiskekvaliteten blir ivaretatt ved mest mulig skansom handtering av hver
enkelt fisk giennom hele produksjonen. Det er ogsa viktig at temperaturen holdes lav.

Renhold
De nye teknologien skal ogsa ta hensyn til krav om enklere renhold og vedlikehold enn ved dagens
Igsning.

Retningslinjer:
Den nye teknologien skal:

e Gi gkt kapasitetsutnyttelse

e Gijevnere flyt i produksjonen mellom st@rrelsessortering og speedbatcher.

e Gi bedre produktkvalitet med fokus pa fysisk skader pa fisken og temperaturkontroll.
e Forenkle rengjgring og vedlikehold for denne delen av produksjonslinjen.

Den nye teknologien skal veere tilpasset eksisterende produksjonslokale. | tillegg skal teknologien
ivareta ngdvendige krav til HMS. Lgsningen kan enten vaere en modifisering av eksisterende
teknologi, eller utvikling av ny teknologi.



Prototype skal bygges i materiale og design, tilpasset krav til kommersiell drift i full skala. Ytterligere
krav vil bli fastsatt i samarbeid med sjgmatbedriften gjennom prosessen for utarbeiding av endelig
prosjektbeskrivelse.

Sgknadsfrist er 25. november, 2016

Informasjon om ordningen «Prosjekt i Bedrift»

«Prosjekt i Bedrift» (PIB) skal bidra til & gke nytten av FoU-investeringene gjennom direkte
involvering av bedrifter i konkrete utviklingsprosjekter innenfor prioriterte omrader i FHFs
handlingsplan.

Ordningen er forankret i FHFs overordnede strategi og skal bidra til & styrke implementeringen av
FoU-resultater i sipmatsektoren.

Sgker kan vaere en norsk sjgmatbedrift i naert samarbeid med en eller flere teknologileverandgrer.
Med sjgmatbedrift menes bedrift som omfattes av fiskeriunntaket i E@S-avtalen. Sgker kan ogséa
vaere teknologileverandgr under forutsetning av at prosjektet gjennomfgres i naert og forpliktende
samarbeid med sjgmatbedrift(er).

Finansiell stgtte kan gis til forprosjekter, til deler av prosjekter eller til hele prosjekter. Det kan vaere
aktuelt med samfinansiering mot andre virkemidler. Stgttegraden skal vaere innenfor rammen av
E@S-avtalen. Endelig stgttegrad vil bli avklart giennom utarbeidelse av ferdig prosjektbeskrivelse.

Innkomne sgknader behandles konfidensielt.

Foringer:
e Prosjektene skal veere i trad med FHFs standardvilkar. Ved behov kan det gjgres unntak fra
pkt. 4.2. Unntak fra FHFs standardvilkar skal vaere presisert i tilsagnsbrevet fra FHF.
o Sgker vil i dialog med FHF opprette styringsgrupper til innvilgede prosjekter. FHF forventer at

tilskuddsmottaker diskuterer innretningen pa aktivitetene i prosjektet med styringsgruppen
og FHF, for eventuell korrigering av prosjektbeskrivelsen.

e FHF informerer pa sine nettsider om alle prosjekter som far tilsagn. Fgr FHF gir tilsagn, ma
spker selv levere informasjon til FHFs nettsider.Ytterligere informasjon om dette vil bli gitt pa
et senere tidspunkt i prosessen.

e FHF har etter Forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnzeringen § 4,
plikt til & offentliggj@re resultatene fra prosjekter som har mottatt stgtte, slik at relevante
resultater kommer hele sjgmatnaeringen til gode. Nar prosjektet avsluttes skal det derfor
leveres en sluttrapport som vil bli publisert (se «Retningslinjer for sluttrapportering til FHFs
PIB-ordning»).

FHF fglger forvaltningsloven: «Oppdragsgiver plikter G hindre at andre far adgang eller kjennskap til
opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmater eller drifts- og forretningsmessige forhold
det vil vaere av konkurransemessig betydning G hemmeligholde».


http://www.fhf.no/slik-arbeider-fhf/

Krav til spknaden:
En kortfattet sgknad i form av en skisse sendes til post@fhf.no innen: (Dato). Sgknaden skal besta av:

Prosjektskisse (se «Mal for prosjektskisse til FHFs PIB-ordning (Prosjekt i Bedrift)»), budsjett og
finansieringsplan (se «Mal for budsjett, finansieringsplan og fremdriftsplan — FHFs PIB-ordning»), CV
for prosjektleder og dokumentasjon fra samarbeidspartnere. Sgker ma dokumentere faglige og
gkonomiske forutsetninger for a gjennomfgre prosjektet.

e Prosjektskissen ma inneholde etterprgvbare resultatmal og effektmal som er godt
underbygget.

e Fogr prosjektetableringen skal det utarbeides en forpliktende samarbeidsavtale mellom sgker
og sjgmatbedrift(er) som regulerer rettigheter og plikter mellom partene.

e | den grad det er mulig skal prosjektet deles inn i faser som skiller mellom 1) utarbeide
kravspesifikasjon og utvikling av produksjonsunderlag, 2) bygging, funksjonstesting og
feilretting av prototype, og 3) testing i fullskala med feilretting.

Mellom fasene er det naturlig at det blir gjort vurderinger i forhold til viderefgring, samt
avklaringer av eierskap og pris for prototyper som blir utviklet i prosjektet.

e Prosjektskissen ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa
nedenstaende kriterier. Prosjektskissen skal ikke overskride 7 sider.

Prosedyre for behandling av sgknader:

Sgknadene vil bli vurdert i henhold til fglgende prioriterte evalueringskriterier:

e Relevans i forhold til utlysningstekst (Grad av samsvar mellom utlysningstekst og
resultatmal).

e Pkonomisk ramme (er de gkonomiske rammene i samsvar med oppgaven?)

e Gjennomfgringsevne (Finansiell styrke, forpliktende samabeid mellom sjgmatbedrift og
teknologibedrift, tidsplan og sgkers interne kompetanse for oppgaven).

e Neaeringsnytte (for utfyllende informasjon, se eget skjema for Prosjektskisse til FHF’s PIB-
ordning).

Innkomne skisser blir vurdert og evaluert av FHF fgr endelig beslutning om tildeling. Ytterligere
informasjon kan tilsendes om gnskelig.
Sgker som far best vurdering iht. kriteriene ovenfor vil bli invitert til a levere fullstendig

prosjektbeskrivelse.

Ferdig prosjektbeskrivelse utarbeides i samarbeid mellom sgker, FHF og eventuelt andre
virkemiddelordninger.

FHF forbeholder seg retten til a:
e Avvise innkomne sgknader som ikke er i trad med malsettingen for satsingen.
e Be om avklaringer f@r og under evalueringen.
e Avlyse konkurransen eller foreta ny utlysning.


mailto:post@fhf.no

Ytterligere opplysninger om ordningen Prosjekt i Bedrift kan fas ved henvendelse til Fagsjef Lars R.
Lovund, FHF, tif: +47 90680846 lars.lovund@fhf.no
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