Fiskeri- og havbruksnaeringens forskningsfond lyser ut inntil
8,0 mill. kr til teknologiprosjekter for implementering av
FoU i norske pelagiske konsumanlegg.

Fiskeri- og havbruksnaeringens forskningsfond, (FHF) lyser ut inntil 8,0 mill. kr til implementering av
FoU innenfor FHFs «Prosjekt i Bedrift»-ordning (PIB).
Utlysningen omfatter fglgende tema:

1. Pelagisk konsumindustri, inntil 3,0 mill. kr til:
«Utvikling av ny teknologi for fjerning av pin-bone (tykkfiskbein) i makrellfilet».

2. Pelagisk konsumindustri, inntil 3,5 mill. kr til:
«Utvikling av ny teknologi for robotisert handlegging av makrell».

3. Pelagisk konsumindustri, inntil 1,5 mill. kr til:
«Utvikling av ny teknologi for justering av hgyde pa paller med frosset pelagisk fisk».

Seknadsfrist er 28. februar, 2017

1  FHF lyser ut inntil 3,0 mill. kr til: «Utvikling av teknologi
for fjerning av pin-bone (tykkfiskbein) i makrellfilet».

Fjerning av tykkfiskbein (pin-bone) skjer i dag ved hjelp av manuell bearbeiding i lavkostland.
Etterspgrselen etter makrellfilet uten bein er gkende og behovet for @ kunne levere slike
produkter fra norsk industri er derfor tilstede. For at norsk industri skal kunne konkurrere
med virksomheter etablert i lavkostland ma det utvikles teknologi som kan fjerne
tykkfiskbein med hjelp av teknologiske Igsninger.

Pelagisk industri gnsker gjennom FHF 3 komme i gang med utvikling av slik teknologi for
automatisk fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet slik at denne produksjonen kan utfgres i
Norge av norske selskaper.

Malet er a utvikle teknologi til fjerning av pin-bone (tykkfiskebein) i makrellfilet basert pa ny
eller eksisterende teknologi.

Retningslinjer.
Den nye teknologien skal:

e Kunne ivareta markedets krav til filetkvalitet etter fjernet tykkfiskebein.
e Kunne fjerne inntil 75-100 % av alle tykkfiskebein i fileten.

e Skal vaere tilpasset eksisterende forhold i en sjgmatbedrift mht stgrrelse, reinhold og
HMS.



Teknologien kan enten vaere modifisert av eksisterende teknologi, eller nyutviklet til
formalet. Utfordringen kan vaere vanskelig a nd i Igpet av ett enkelt prosjekt. Etter beslutning
om hvilke sgknader som far tilslag vil det veere en prosess for utarbeidelse av endelig
prosjektbeskrivelse der ytterligere krav og spesifikasjoner kan bli fastsatt.

Kontaktperson: FHF, Lars R. Lovund, lars.lovund@fhf.no (tlf.: +47 906 80 846)

2 FHF lyser ut inntil 3,5 mill. kr til: «Utvikling av teknologi
for robotisert handlegging av makrell»

Handlagt makrell er hel fisk som i dagens pelagiske produksjonsanlegg er pakket manuelt for
hand i kartonger. Handlagt makrell produseres periodevis i Igpet av sesongen. Pa grunn av
den arbeidskrevende pakkeoperasjonen er den i dag begrenset til 600 g+ rund makrell og
pakket i 10 kgs kartonger.

| produksjonsperiodene ma et stort antall personer involveres i slik pakking. Det stiller store
krav til omdisponering av personell og gir hgye lgnnskostnader pr kg produsert vare. Pelagisk
industri gnsker gjennom FHF & utvikle teknologi for robotisert handlegging av makrell for
bade 3 effektivisere- og rasjonalisere produksjonen av handlagt makrell.

Malet er a utvikle en prototype pilotlinje med to roboter som skal pakke makrell i motsatt
retning i 10 kg’s kartonger, fordelt pa to lag i hver kartong.

Retningslinjer.
Roboter og linje skal ha tilstrekkelig kapasitet (30-60 fisk / minutt) og utfgre presis deteksjon
med lokalisering, veiing og pakking. Den nye teknologien skal videre:

- Ha stor fleksibilitet mht ulike leggemgnster, gi nye muligheter for mer eksakt
sortering pa vekt.

- Bevare god fiskekvalitet og utstyres med gripere for skansom handtering av
fisken.

- Kunne tilpasses ulike emballasje- og pakkelgsninger.
- Testkjgres, feilrettes og implementeres ved et norsk pelagisk konsumanlegg.

Teknologien kan enten veere modifisert av eksisterende teknologi, eller nyutviklet til
formalet. Utfordringen kan vaere vanskelig a na i Igpet av ett enkelt prosjekt. Etter beslutning
om hvilke sgknader som far tilslag vil det veere en prosess for utarbeidelse av endelig
prosjektbeskrivelse der ytterligere krav og spesifikasjoner kan bli fastsatt.

Kontaktperson: FHF, Lars R. Lovund, lars.lovund@fhf.no (tlf.: +47 906 80 846)
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3 FHF lyser ut inntil 1,5 mill. kr til: «Utvikling av teknologi
for justering av hgyden pa paller med fryst pelagisk fisk for
stuffing».

Pelagisk fisk lagres hovedsakelig i frosset tilstand og er pakket i 20 kg’s kartonger. Pallene er
bygd opp ved at 5 kartonger legges i ett lag. Deretter legges lag pa lag inntil gnsket
pallehgyde blir tilpasset reolhgyden pa hvert enkelt flyselager. Pallehgyden varierer fra 12-16
lag. Ved transport er det et viktig poeng a optimalisere pallehgyden ut fra transportmetode
(bil, container, bat) for a oppna lavest mulig transportkostnader per kg. Optimalisering av
pallehgyde gjgres i dag manuelt. Noen ganger fjernes 1-3 lag fra toppen, mens andre ganger
ma hgyden gkes tilsvarende.

Ofte ved flere trucker og personer involvert. Operasjonen regnes som arbeidskrevende og
kan rasjonaliseres. Det forekommer ogsa brekkasje av emballasje med pafglgende risiko for
reklamasjoner.

Pelagisk industri gnsker giennom FHF a utvikle ny teknologi for enklere og mer effektiv
etterjustering av antall kartonger per palle i forbindelse med skipning av frosset pelagisk fisk.
Malet er 3 utvikle en prototype som kan implementeres pa egnet sted i produksjonslinjen
etter fryselager og f@r stuffing i kontainer.

Retningslinjer.
Teknologien skal ha tilstrekkelig kapasitet som er lik eller bedre enn dagens manuelle Igsning.
Den nye teknologien skal videre:

- Giskansom handtering av kartonger med pelagisk fisk uten skade pa
emballasje og forpakning.

- Utfgre presis deteksjon med lokalisering, forflytning og plassering av tilpasset
antall kartonger pa palle fgr stuffing finner sted.

- Vere fleksibel mht bade a kunne fjerne- og etterfylle paller ved behov.
Overgang fra fjerning til etterfylling av paller ma vaere enkel og fleksibel.

- Teknoloigien ma kunne stasjoneres utendgrs.
- Ha stor fokus pa HMS.

- Teknologien skal ha tilpasset stgrrelse. Den skal videre testkjgres, feilrettes og
implementeres ved et norsk pelagisk konsumanlegg.

Teknologien kan enten veere modifisert av eksisterende teknologi, eller nyutviklet til
formalet. Utfordringen kan veaere vanskelig @ na i Igpet av ett enkelt prosjekt. Etter beslutning
om hvilke sgknader som far tilslag vil det veere en prosess for utarbeidelse av endelig
prosjektbeskrivelse der ytterligere krav og spesifikasjoner kan bli fastsatt.

Kontaktperson: FHF, Lars R. Lovund, lars.lovund@fhf.no (tif.: +47 906 80 846)
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Informasjon om ordningen «Prosjekt i Bedrift»

«Prosjekt i Bedrift» (PIB) skal bidra til 8 gke nytten av FoU-investeringene gjennom direkte
involvering av bedrifter i konkrete utviklingsprosjekter innenfor prioriterte omrader i FHFs
handlingsplan.

Ordningen er forankret i FHFs overordnede strategi og skal bidra til 3 styrke
implementeringen av FoU-resultater i sjgmatsektoren.

Spker kan vaere en norsk sjgmatbedrift i naert samarbeid med en eller flere
teknologileverandgrer. Med sjgmatbedrift menes bedrift som omfattes av fiskeriunntaket i
E@S-avtalen. Spker kan ogsa veere teknologileverandgr under forutsetning av at prosjektet
giennomfgres i naert og forpliktende samarbeid med sjgmatbedrift(er).

Finansiell stgtte kan gis til forprosjekter, til deler av prosjekter eller til hele prosjekter. Det
kan vaere aktuelt med samfinansiering mot andre virkemidler. Stgttegraden skal vaere
innenfor rammen av E@S-avtalen. Endelig stgttegrad vil bli avklart gjennom utarbeidelse av
ferdig prosjektbeskrivelse.

Innkomne sgknader behandles konfidensielt.

Fgringer:
e Prosjektene skal veere i trad med FHFs standardvilkar. Ved behov kan det gjgres
unntak fra pkt. 4.2. Unntak fra FHFs standardvilkar skal vaere presisert i tilsagnsbrevet
fra FHF.

e Sgker vil i dialog med FHF opprette styringsgrupper til innvilgede prosjekter. FHF
forventer at tilskuddsmottaker diskuterer innretningen pa aktivitetene i prosjektet
med styringsgruppen og FHF, for eventuell korrigering av prosjektbeskrivelsen.

e FHF informerer pa sine nettsider om alle prosjekter som far tilsagn. Fgr FHF gir
tilsagn, ma sgker selv levere informasjon til FHFs nettsider.Ytterligere informasjon
om dette vil bli gitt pa et senere tidspunkt i prosessen.

e FHF har etter Forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og
havbruksnaeringen § 4, plikt til 3 offentliggjgre resultatene fra prosjekter som har
mottatt stg@tte, slik at relevante resultater kommer hele sjpmatnaeringen til gode. Nar
prosjektet avsluttes skal det derfor leveres en sluttrapport som vil bli publisert (se
«Retningslinjer for sluttrapportering til FHFs PIB-ordning»).

FHF fglger forvaltningsloven: «Oppdragsgiver plikter G hindre at andre far adgang eller
kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmadter eller drifts- og
forretningsmessige forhold det vil vaere av konkurransemessig betydning G hemmeligholde».


http://www.fhf.no/slik-arbeider-fhf/

Krav til sgknaden:
En kortfattet sgknad i form av en skisse sendes til post@fhf.no innen: (Dato). Sgknaden skal

besta av: Prosjektskisse (se «Mal for prosjektskisse til FHFs PIB-ordning (Prosjekt i Bedrift)»),
budsjett og finansieringsplan (se «Mal for budsjett, finansieringsplan og fremdriftsplan —
FHFs PIB-ordning»), CV for prosjektleder og dokumentasjon fra samarbeidspartnere. Sgker
ma dokumentere faglige og gkonomiske forutsetninger for a giennomfgre prosjektet.

e Prosjektskissen ma inneholde etterprgvbare resultatmal og effektmal som er godt
underbygget.

e Fgr prosjektetableringen skal det utarbeides en forpliktende samarbeidsavtale
mellom sgker og sjgmatbedrift(er) som regulerer rettigheter og plikter mellom
partene.

e |den grad det er mulig skal prosjektet deles inn i faser som skiller mellom 1)
utarbeide kravspesifikasjon og utvikling av produksjonsunderlag, 2) bygging,
funksjonstesting og feilretting av prototype, og 3) testing i fullskala med feilretting.
Mellom fasene er det naturlig at det blir gjort vurderinger i forhold til viderefgring,
samt avklaringer av eierskap og pris for prototyper som blir utviklet i prosjektet.

e Prosjektskissen ma veaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa
nedenstaende kriterier. Prosjektskissen skal ikke overskride 7 sider.

Prosedyre for behandling av spknader:

Sgknadene vil bli vurdert i henhold til fglgende prioriterte evalueringskriterier:

e Relevans i forhold til utlysningstekst (Grad av samsvar mellom utlysningstekst og
resultatmal).

e (Pkonomisk ramme (er de gkonomiske rammene i samsvar med oppgaven?)

e Gjennomfgringsevne (Finansiell styrke, forpliktende samabeid mellom sjgmatbedrift
og teknologibedrift, tidsplan og sgkers interne kompetanse for oppgaven).

e Naringsnytte (for utfyllende informasjon, se eget skjema for Prosjektskisse til FHF's
PIB-ordning).

Innkomne skisser blir vurdert og evaluert av FHF fgr endelig beslutning om tildeling.
Ytterligere informasjon kan tilsendes om gnskelig.
Spgker som far best vurdering iht. kriteriene ovenfor vil bli invitert til a levere fullstendig

prosjektbeskrivelse.

Ferdig prosjektbeskrivelse utarbeides i samarbeid mellom sgker, FHF og eventuelt andre
virkemiddelordninger.
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FHF forbeholder seg retten til a:
e Avvise innkomne sgknader som ikke er i trad med malsettingen for satsingen.
e Be om avklaringer fgr og under evalueringen.
e Avlyse konkurransen eller foreta ny utlysning.

Ytterligere opplysninger om utlysningen kan fas ved henvendelse til Lars R. Lovund, fagsjef
Pelagisk. Kontorsted Rgysegata 15, Alesund. lars.lovund @fhf.no, TIf. +47 906 80846
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