FISKERI- OG HAVBRUKSN/ZRINGENS
FORSKNINGSFINANSIERING

Utlysning i FHFs Prosjekt i bedrift ordning (PIB)

«Utvikling av effektive omleggingsprosesser i produksjon av klippfisk for
mindre stgrrelser»

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.

Utlysningen er rettet mot aktgrer i saltfisk- og klippfisk sektoren i naert samarbeid med en
teknologibedrift. Det er gnskelig at forskningsmiljger trekkes inn som bidragsytere i prosjektet.

Vi ber om at FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelse til PIB prosjekter fglges ved utarbeidelse av
spknaden (se Prosjektdokumenter PIB).

Spknader skal sendes til: Post@fhf.no

Sgknader merkes med saksnummer «20/00194»

Tidsplan

Prosjektinitiering:

06.11.2020: Apen utlysning bekjentgjgres

10.12.2020: Frist for innlevering av sgknad (dato og klokkeslett innen ki 14.00)
18.12.2021: Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering

Oppstart av prosjekt etter avtale med FHF

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad tas opp med FHF. Hvis det blir
behov for endringer i utlysningsteksten vil dette bli gjort kjent pa www.fhf.no (samme som denne
utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 26.11.2020 kl. 12:00. Sgkere er selv ansvarlige for
a felge med om det legges ut slike endringer.

Seker kan veere en norsk sjpmatbedrift i naert samarbeid med en eller flere teknologileverandgrer.
Med sjpmatbedrift menes bedrift som omfattes av fiskeriunntaket i E@S-avtalen. Sgker kan ogsa
veere teknologileverandgr under forutsetning av at prosjektet gjennomfgres i naert og forpliktende
samarbeid med sjpmatbedrift(er). Det er gnskelig for at forskningsmiljger kan vaere bidragsytere i
prosjektet.
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Bakgrunn

Under korona pandemien har enkelte bedrifter sett klare endringer i forbrukeradferd i de
tradisjonelle klippfiskmarkedene. Klippfisk av stor stgrrelse til et normalt godt betalende marked har
blitt delvis rammet. Som en konsekvens av dette, har bedriftene mattet omstille seg til produksjon av
mindre st@rrelse klippfisk, i hovedsak sei, som har referanse til et marked med noe lavere priser.
Mindre enhetsstgrrelse pa fisken gir i tillegg stgrre manuell arbeidsinnsats for & opprettholde
produksjonslinjens kapasitet. Marginene ved denne produksjon utsettes derfor for et betydelig press.

Omleggingsprosessen, hvor saltfisk flyttes fra paller over til tgrkevogner er en operasjon som ofte
kan vaere en flaskehals, da denne er manuelt utfgrt. | denne operasjonen er det vanligvis to personer
som fjerner overflgdig salt ved a riste fisken og deretter legge den pa en tgrkerivogn. En viss andel av
saltet havner pa gulvet og kan ikke brukes igjen i produksjonen. Det er ogsa en erfaring at det samme
saltet gjgr gulvene glattere og kan medfgre diverse uheldig hendelser. Fglgelig ma saltet jevnlig
fjernes fra gulvet, dette ogsa en manuell operasjon som er tidskrevende og involverer tunge lgft.

For @ mete slike endringer, vil det vaere en betydelig gevinst for bedriftene med en hurtig tilpasning
og mer effektiv omlegging i produksjon. En ny kontinuerlig omleggingsprosess vil kunne gke
kapasiteten for mindre klippfisk, rasjonalisere arbeidsprosessen og bidra til miljg og forbedret HMS.

Malsetting
-A effektivisere omlegging av saltfisk sei av mindre stgrrelse pa en skansom mate.
-A utvikle kostnadseffektiv teknologi som fijerner og samle opp overflgdig salt.

Retningslinjer
Den nye teknologien for omlegging skal:
e Erstatte en manuell operasjon pa en mest mulig effektiv mate.
e Vare skansom og ivareta kvaliteten til fisken.
e Ha en Igsning som samler overflgdig salt, slik at det kan gjenbrukes.
e Bidra til en mer kontinuerlig produksjon og redusere tidsavbrudd i produksjonen for dermed
a redusere kostnader
e Effektivisere tilgang pa fisk.
e Teknologien kan enten vaere en modifisering av eksisterende teknologi, eller utvikling av ny
teknologi.
e |vareta ngdvendige krav til HMS.
e Teknologien skal testes, feilrettes og vaere raskt klar for implementering.

Prosjektbeskrivelsen skal veere detaljert, tydelig inndelt i fornuftige arbeidspakker, og med angivelse
av antall timer og timepriser som legges til grunn.

| den grad det er mulig skal prosjektet deles inn i faser som skiller mellom:
1) Utarbeide kravspesifikasjon og utvikling av produksjonsunderlag,

2) Bygging, funksjonstesting og feilretting av prototype,
3) Testing i fullskala med feilretting.
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Mellom fasene er det naturlig at det blir gjort vurderinger i forhold til viderefgring, samt avklaringer
av eierskap og pris for prototyper som blir utviklet i prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa gjeldende
kriterier for prosjektet.

Faringer

All stgtte til PIB-prosjekter gis ihht til Statsstgtteregelverket.

FHFs standardvilkar gjelder for alle tilsagnsmottakere.

Sgker skal i dialog med FHF opprette en referansegruppe til innvilget prosjekt.

FHF informerer pa sine nettsider om alle prosjekter som far tilsagn. Fgr FHF gir tilsagn, ma
spker selv levere informasjon til FHFs nettsider. Ytterligere informasjon om dette vil bli gitt
pa et senere tidspunkt i prosessen.

Krav til spknaden

Sgknaden skal besta av: Prosjektbeskrivelse (se «Mal for prosjektbeskrivelse PIB»), budsjett og
finansieringsplan (se «Mal for budsjett, finansieringsplan og fremdrift PIB»), CV for prosjektleder.
Sgker ma dokumentere faglige og gkonomiske forutsetninger for a gjiennomfgre prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen ma inneholde etterprgvbare resultatmal og effektmal som er godt
underbygget.

Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider utenom vedlegg.
Prosjektbeskrivelsen ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa
ordningens evalueringskriterier vist nedenfor.

Intensjon om samarbeid ma vaere signert av person med signaturrett for deltakerne.

Egenerklaering om foretak ma vaere fylt ut og signer av tilsagnsmottaker.

Behandling av sgknader
Innkomne sgknader blir vurdert og evaluert av FHF etter fglgende kriterier:

Prosjektforslagets relevans til utlysningen (grad av samsvar mellom sgknad og
utlysningstekst, naeringsnytte og mdlet med arbeidet) og signert intensjonsavtale mellom
sjsmatbedrift og teknologibedrift.

Hovedtrekk for hvordan prosjektet er tenkt gjennomfgrt (avgrensninger, metode, aktiviteter,
milepzeler, hoved-leveranser og evt. hvordan det bygger pa foregaende prosjekt).
@konomisk ramme for arbeidet (er de gkonomiske rammene i samsvar med oppgaven?)
Gjennomfgringsevne (Finansiell styrke og sgkers kompetanse til G Igse oppgaven)
Formidlingsplan for a sikre st@rst mulig neeringsnytte

Tilknytning til relevante aktiviteter eller prosjekter

Spknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet
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Sgknaden gjennomgas deretter etter fglgende prosedyre der alle innkomne sgknader behandles
konfidensielt:

e Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene.

e Prosjektbeskrivelsene kan ogsa forelegges et eksternt ekspertpanel som radgir FHF om
prosjektbeskrivelsenes relevans i forhold til utlysningen, faglig kvalitet og naeringsnytte.

e Eninnstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

e Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt
miljg far en frist til 8 akseptere/avsla a delta i videre Igp. NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet.

e Fgr FHF kan gi tilsagn, ma det utarbeides en signert samarbeidsavtale mellom partene i
prosjektet som regulerer rettigheter og plikter.

e FHF utformer i samarbeid med sgker den informasjon som skal ut pa FHFs hjemmeside.

e FHF gir tilsagn til valgte sgkere.
e Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef (FHF-
ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
giennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder. Prosjektleder
og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.

Referansegruppe: FHF oppnevner i samarbeid med prosjektledelsen en referansegruppe med
relevant kompetanse i forhold til prosjektets malsettinger. FHF-ansvarlig er ikke medlem,
men skal delta i referansegruppens mgter.

FHF forbeholder seg retten til a:
e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trad med utlysningen.
e Be om avklaringer fgr og under evalueringen.

e Avlyse eller foreta ny utlysning.
e Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av innkomne sgknader.

Vedlegg

Alle dokumenter finnes her: Prosjektdokumenter PIB

Side 4 av4


https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektdokumenter/?kategori=bedrift

