FISKERI- OG HAVBRUKSN/ZRINGENS
FORSKNINGSFINANSIERING

Utlysning i FHFs Prosjekt i bedrift ordning (PIB)

«Utvikling av teknologi for tining- og nedkjgling av makrell til filetering»

FHF lyser ut inntil 3,5 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.
Utlysningen er rettet mot pelagisk konsumindustri.

Vi ber om at FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelse til PIB prosjekter fglges ved utarbeidelse av
sgknaden (se Prosjektdokumenter PIB).

Seknader skal sendes til: Post@fhf.no

Spknader merkes med saksnummer: 20/00204
Kontaktperson i FHF: Lars R. Lovund

Tidsplan

Prosjektinitiering:

13.11.2020: Apen utlysning bekjentgjgres

18.12.2020: Frist for innlevering av sgknad (innen kl. 14.00)
10.01.2021: Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering
31.01.2021: Oppstart av prosjekt

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad tas opp med FHF. Hvis det blir
behov for endringer i utlysningsteksten vil dette bli gjort kjent pa www.fhf.no (samme som denne
utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 04.12.2020 kl. 12:00. Sgkere er selv ansvarlige for
a fglge med om det legges ut slike endringer.

Seker kan veere en eller flere norske sjpmatbedrifter i neert samarbeid med en eller flere
teknologileverandgrer. Med sjgmatbedrift menes bedrift som omfattes av fiskeriunntaket i E@S-
avtalen. Sgker kan ogsa veere teknologileverandgr under forutsetning av at prosjektet gjennomfgres i
nzert og forpliktende samarbeid med en eller flere norske sjgmatbedrifter. Et forskningsmiljg skal
ogsa veere bidragsyter i prosjektet for a gjennomfgre enkel dokumentasjon av forbedret effekt til
nyutviklet teknologi.

Bakgrunn

FHF har over flere ar prioritert utvikling av teknologi, prosess og kunnskap om filetering av makrell i
Norge. Fortsatt gjenstar det a Igse konkrete punkt i produksjonslinjen som kan redusere
produksjonskostnadene eller gke kvaliteten pa det ferdige produktet slik at norsk produsert
makerellfilet blir mer konkurransedyktig med tilsvarende produksjon i lavkostland.

Produksjon av IQF-frosset makrellfilet stiller store krav til at rastoffet holder riktig temperatur fgr
filetering. Temperaturen ma veaere jevn gjennom hele fisken.
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Fisk som gar til produksjon av makrellfilet, vil enten vaere av frosset eller ferskt rastoff. Dersom
rastoffet er frosset, ma temperaturen heves til riktig temperatur. Dersom rastoffet er ferskt, ma
temperaturen senkes. Det har vist seg a vaere utfordrende 3 styre rastoffets temperatur og ha full
kontroll pa temperaturutviklingen helt fram til filetering, samtidig som krav til effektivitet og
skansom handtering opprettholdes. Det er derfor viktig a fa utviklet og testet alternativ teknologi til
dette formalet.

Malsetting /Problemstilling
Malet er 3 utvikle ny teknologi, eller tilpasse eksisterende teknologi, for bade tining og nedkjgling av
rund makrell til filetering.

Retningslinjer
Teknologien skal:

e Fungere til bade tining (i tilfeller med frosset rastoff) og nedkjgling (i tilfeller med ferskt
rastoff).

e Halgsninger for kontroll og effektiv styring av temperatur pa rastoffet gjiennom hele
prosessen.

e Vere energieffektiv og ivareta kvaliteten pa fisken.

e Vzare skalerbart og ha en kapasitet pa 35-40 tonn/dggn.

e Ha lgsning for automatisk vask.

e Ha et plasseffektivt design.

e Kunne lokaliseres utendgrs.

e |vareta gjeldene krav til HMS.

Retningslinjene ovenfor skal dokumenteres av en FoU-institusjon.

Prosjektbeskrivelsen skal veere detaljert, tydelig inndelt i fornuftige arbeidspakker, og med angivelse
av antall timer og timepriser som legges til grunn.

| den grad det er mulig skal prosjektet deles inn i faser som skiller mellom:
1) Utarbeide kravspesifikasjon og utvikling av produksjonsunderlag
2) Bygging, funksjonstesting og feilretting av prototype

3) Testing i fullskala med feilretting

Mellom fasene er det naturlig at det blir gjort vurderinger i forhold til viderefgring, samt avklaringer
av eierskap og pris for prototyper som blir utviklet i prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa gjeldende
kriterier for prosjektet.
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Faringer
o All stgtte til PIB-prosjekter gis ihht til Statsstgtteregelverket.
e FHFs standardvilkar gjelder for alle tilsagnsmottakere.
e Sgker skal i dialog med FHF opprette en referansegruppe til innvilget prosjekt.
e FHF informerer pa sine nettsider om alle prosjekter som far tilsagn. Fgr FHF gir tilsagn, ma
sgker selv levere informasjon til FHFs nettsider. Ytterligere informasjon om dette vil bli gitt

pa et senere tidspunkt i prosessen.

Krav til sgknaden

Sgknaden skal besta av: Prosjektbeskrivelse (se «Mal for prosjektbeskrivelse PIB»), budsjett og
finansieringsplan (se «Mal for budsjett, finansieringsplan og fremdrift PIB»), CV for prosjektleder.
Sgker ma dokumentere faglige og gkonomiske forutsetninger for a giennomfgre prosjektet.

o Prosjektbeskrivelsen ma inneholde etterprgvbare resultatmal og effektmal som er godt
underbygget.

e Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider utenom vedlegg.

o Prosjektbeskrivelsen ma veere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa
ordningens evalueringskriterier vist nedenfor.

® Intensjon om samarbeid ma veere signert av person med signaturrett for deltakerne.

e Egenerklaering om foretak ma veere fylt ut og signer av tilsagnsmottaker.

Behandling av sgknader
Innkomne sgknader blir vurdert og evaluert av FHF etter fglgende kriterier med vekting for hvert
kriterium i parentes fgr endelig beslutning om tildeling:

e  Prosjektforslagets relevans til utlysningen (grad av samsvar mellom sgknad og
utlysningstekst, naeringsnytte og mdlet med arbeidet) og signert intensjonsavtale mellom
sjsmatbedrift og teknologibedrift.

e Hovedtrekk for hvordan prosjektet er tenkt giennomfgrt (avgrensninger, metode, aktiviteter,
milepaeler, hoved-leveranser og evt. hvordan det bygger pd foregdende prosjekt).

e @Pkonomisk ramme for arbeidet (er de gkonomiske rammene i samsvar med oppgaven?)

o Gjennomfgringsevne (Finansiell styrke og sgkers kompetanse til G Igse oppgaven)

e Formidlingsplan for a sikre st@rst mulig naeringsnytte

e Tilknytning til relevante aktiviteter eller prosjekter

e Sgknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet
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Sgknaden gjennomgas deretter etter fglgende prosedyre der alle innkomne sgknader behandles
konfidensielt:

Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene.
Prosjektbeskrivelsene kan ogsa forelegges et eksternt ekspertpanel som gir rad til FHF om
prosjektbeskrivelsenes relevans i forhold til utlysningen, faglig kvalitet og naeringsnytte.

En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt
miljg far en frist til 8 akseptere/avsla a delta i videre lgp. NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet.
For FHF kan gi tilsagn, ma det utarbeides en signert samarbeidsavtale mellom partene i
prosjektet som regulerer rettigheter og plikter.

FHF utformer i samarbeid med sgker den informasjon som skal ut pa FHFs hjemmeside.

FHF gir tilsagn til valgte sgkere.
Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef (FHF-
ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
giennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder. Prosjektleder
og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.

Referansegruppe: FHF oppnevner i samarbeid med prosjektledelsen en referansegruppe med

relevant kompetanse i forhold til prosjektets malsettinger. FHF-ansvarlig er ikke medlem,
men skal delta i referansegruppens mgter.

FHF forbeholder seg retten til a:

Awvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trad med utlysningen.
Be om avklaringer fg@r og under evalueringen.

Avlyse eller foreta ny utlysning.

Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av innkomne sgknader.

Forbeholde seg retten til eventuelt a avlyse utlysning og videre prosjektetablering, som fglge
av ytterligere tilspisning av Covid19-epedemien.

Vedlegg

Alle dokumenter finnes her: Prosjektdokumenter PIB
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