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UTLYSNING

@kt utnyttelse av flatfisk og steinbit

FHF lyser ut inntil 3.5 mill. NOK for 8 gke utnyttelsen av verdifulle bestander av flatfisk og steinbit
innenfor fjordlinjene.

Sgkere kan veere universitets- og hggskolesektoren, forskningsinstitutter, forskningsmiljger og
bedrifter i hvitfisknaeringen. Tilsagnsmottaker ma vaere en FoU-institusjon, som ogsa skal ha
prosjektledelsen.

FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser skal falges ved utarbeidelse av sgknad (se vedlegg 2).
Sgknader skal sendes til: Post@fhf.no

Sgknader merkes med saksnummer «21/00041»

Tidsplan

16.04.2021: Apen utlysning offentliggjgres

21.05.2021: Frist for innlevering av sgknad (innen kl 14.00)
04.06.2021: Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering

Oppstart av prosjekt etter nsermere avtale.

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad kan tas opp med FHF. Hvis
det blir behov for endringer i utlysningsteksten, vil dette bli informert om pa www.fhf.no (samme
som denne utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 14.05.2021 kl. 12:00. Sgkere er
selv ansvarlige for & fglge med om det legges ut slike endringer.

Problemstilling

Innenfor fjordlinjen er det vurdert & veere gode bestander av ulike flatfiskarter, og kystfldten har et
gnske om gkt hgsting pa disse bestandene. I forbindelse med et slikt fiske vil det sannsynligvis
0gsa landes mer steinbit, og gkte landinger av bdde grasteinbit og flekksteinbit er gnskelig fra
industrien.

Naeringen mener at det saerlig vil vaere aktuelt a fiske med snurrevad, men fiske med snurrevad
innenfor fjordlinjene er i dag grovt sett begrenset av at fartgyet ma veere mindre enn 11 m. For at
det skal bli mulig for stgrre bater a fa adgang til a fiske flatfisk innenfor fjordlinjene ma det derfor
utvikles en snurrevad-not som tar flatfisk, men som ikke fanger kysttorsk og som ergodkjent av
forvaltningen. FHF har tidligere gjort et arbeid i prosjekt 900865 der det har blitt tegnet en slik
snurrevad, men den er imidlertid ikke blitt produsert og testet.

For & sikre stabile leveranser av flatfisk til markedene kan det vaere aktuelt & tilrettelegge for
levende-lagring av flatfisk i hub-er. Fisken kan leveres levende og lagres i trampolinemerd som i
dag brukes som mottaksmerd for levende torsk. Det kan la se gjgre med bakgrunn i ulike sesonger
for levendelagring av torsk (mai-september) og flatfisk (juli-desember). Det vil vaere viktig & gke
kunnskapen for & sikre best mulig overlevelse og fiskevelferd (beste praksis), inkludert forsgk med
duk/andre systemer for @ sikre godt miljg i trampolinemerd.
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Malsetting

A gke utnyttelsen av verdifulle bestander av flatfisk og steinbit innenfor fjordlinjen.

Delmaél
- Produksjon og testing av snurrevad-not tilpasset fangst etter flatfisk (med utselektering av
kysttorsk).
- Gjennomfgre forsgk for levendefangst og levendelagring av flatfisk med fokus pa best
mulig overlevelse og fiskevelferd.
- Kartlegge og prgve ut tilgjengelig teknologi for maskinell slgying og filetering av flatfisk og
steinbit.

Avgrensninger og seerskilte fgringer
e Samarbeid med fiskeriforvaltningen vektlegges da resultatene fra prosjektet kan komme til
& kreve regelverksendringer.

e Samarbeid med fldte og redskapsindustri vil bli prioritert.

e For forsgk knyttet til levendefangst og levendelagring av flatfisk er det viktig a ha dialog
med Mattilsynet bade ved utforming og gjennomfgring av prosjektet.

Generelle forutsetninger

Det forutsettes for alle sgknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
inkludert eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert
opp mot tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. S3 langt som mulig
skal ogsa avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter beskrives.

Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma vaere realistisk beskrevet i sgknaden.

Beskrivelse av gjennomfgringsplanen skal veere tilstrekkelig detaljert, med tydelig inndeling i
fornuftige arbeidspakker og beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk. Dersom relevant skal
det vises til vurdering og handtering av risiko knyttet til gjennomfgring av prosjektet. Det skal
angis hvordan prosjektet planlegges organisert (prosjektgruppe og roller), inkludert ressursinnsats
i form av antall timer og timesatser, eller stillingsprosent dersom dette benyttes. Se ellers FHFs
Retningslinjer for prosjektbeskrivelser (vedlegg 2).

Det skal ikke leveres inn Prosjektskjema for FHF som det henvises til i Retningslinjene for
prosjektbeskrivelser, da dette utarbeides i ettertid for prosjekt som eventuelt blir innvilget.

Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef
(FHF-ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
gjennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder
legges ved sgknaden). Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.
Eventuelt innleide ressurser og annet formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og
dokumenteres med avtaler.

Referansegruppe: FHF vil oppnevne en referansegruppe bestdende av personer som representerer
naeringen og har relevant kompetanse i forhold til det enkelte prosjektets malsettinger. Mandat for
referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 3. FHF-ansvarlig er ikke
medlem, men skal delta i referansegruppens mgter. Prosjektleder skal lede
referansegruppemgtene, og andre fra prosjektgruppen kan delta ndr det er hensiktsmessig. Det
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bgr avholdes minst ett arlig fysisk mgte i referansegruppen i tillegg til digitale mgter ved behov,
spesielt i forbindelse med viktige milepaeler eller veivalg i prosjektet. Det skal avholdes fysisk mgte
for prosjektslutt for gjennomgang av sluttleveranser og sluttrapport, for disse er @ betrakte som
endelige. Husk & budsjettere med kostnader til referansegruppemgter i prosjektbeskrivelsen.

Samarbeid med andre aktgrer: Dersom det er beskrevet samarbeid med bedrifter eller andre som
bidrar faglig eller finansielt, m3 det legges ved signert intensjonsavtaler for det.

Leveranser

Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i pkt. 6 i Retningslinjer for prosjektbeskrivelser til FHF
(vedlegg 2).

Vitenskapelige artikler, fagrapporter, presentasjoner, populaerformidling osv. skal veere apne
leveranser som skal legges ut pa FHFs nettside om prosjektet, i tillegg til 3pen publisering i regi av
tilsagnsmottager / FoU-institusjon. Faglig sluttrapport til FHF skal innholdsmessig veere i henhold til
FHFs Retningslinjer for sluttrapportering. Det oppfordres til 8 tenke kreativt om leveranseformer for
3 bidra til at kunnskap fra prosjektet sa raskt som mulig kan tas aktivt i bruk i naeringen.

Kvalitetssikring
FoU-institusjonen ma sikre at arbeidet er gjenstand for tilfredsstillende kvalitetssikring, hvordan
dette utfgres skal beskrives i prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for vurdering av sgknader:

Prosjektsgknader gis en vurdering etter fglgende kriterier (med vekting i parentes):

e (1,0) Prosjektbeskrivelsens relevans til utlysningen og malet med arbeidet

e (0,8) Konkret og realistisk beskrivelse av naeringsnytte

e (0,8) Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk

e (0,7) Beskrevet prosjektkvalitet inkludert gjennomfgringsevne, faglige forutsetninger og risiko
e (0,5) Formidlingsplan for & sikre stgrst mulig naeringsnytte

e (0,5) @konomisk ramme for arbeidet/prosjektet

e (0,3) Tilknytning til relevante aktiviteter/prosjekter

e (0,3) Prosjektforslagets vurderbarhet og dokumentkvalitet.

Sgknaden ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa kriteriene ovenfor.
Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg som kan betraktes som
tilleggsopplysninger.

FHF forbeholder seg retten til a:

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trdd med malsettingen for utlysningen

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og FHFs
retningslinjer for prosjektbeskrivelser

e Be om avklaringer fgr og under evalueringen

e Avlyse konkurransen eller endre de(n) gkonomiske rammen(e) for tilskudd dersom det
foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av forventet/budsjettert inntekt eller andre
forhold som ikke gjor det mulig 8 yte det planlagte tilskudd innenfor vedtatte
investeringsrammer.

e Foreta ny utlysning

e Forespgrre sgkere om & samarbeide om prosjektgjennomfgringen hvis det er viktig for den
totale prosjektkvaliteten.

e Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.

Behandling av sgknader
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Sgknaden gjennomgas av FHF for & avklare om de er i trad med malsettingen for utlysningen
og oppfyller de formelle krav som er satt

Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pd score pa evalueringskriteriene, samt eventuelt
kommentarer og rad fra ekstern kompetanse.

En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og
valgt(e) miljg(er) far en frist til & akseptere/avsld & delta i videre Igp.

NB! Tilsagn gis ikke pd dette stadiet.

FHF gir tilsagn til valgt(e) sgker(e).

FHFs gjeldende Standardvilkar pa tilsagnstidspunktet vil legges til grunn (Vedlegg 1)

Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Vedlegg

1. FHFs standardvilkar

2. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser til FHF
3. Mandat for referansegrupper i FHF

Dokumentene finnes her: prosjektdokumenter
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