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UTLYSNING | REGI AV FHF

Omsetningssystemet for fryst hvitfisk — prgveordning med delvis auksjonsplikt

FHF lyser ut inntil 1,5 millioner NOK for a evaluere prgveordningen med delvis auksjonsplikt for fryst
hvitfisk som igangsettes ved arsskiftet 2021/2022.

Sgkere kan vare universitets- og hggskolesektoren, forskningsinstitutter, forskningsmiljger og
fagmiljger i hvitfisknaeringen. Tilsagnsmottaker ma veere en FoU-institusjon, som ogsa skal ha
prosjektledelsen.

FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser skal fglges ved utarbeidelse av sgknad (se vedlegg 2).
Spknader skal sendes til: Post@fhf.no og merkes med saksnummer «21/00160»

Tidsplan

06.09.2021: Apen utlysning offentliggjgres

12.10.2021: Frist for innlevering av sgknad (innen kl. 10:00)
November 2021: Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering
01.12.2021: Tidligst oppstart av prosjekt

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad kan tas opp med FHF. Hvis det
blir behov for endringer i utlysningsteksten, vil dette bli lagt ut som nyhetssak pa www.fhf.no
(samme som denne utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 20.09.2021 kl. 12:00. Sgkere
er selv ansvarlige for a fglge med om det legges ut slike endringer.

Problemstilling

Salgslagene arbeider med a endre omsetningssystemet for fryst hvitfisk, herunder blant annet a
innfgre en delvis auksjonsplikt for de viktigste hvitfiskartene. Dette for a sikre mest mulig apen
konkurranse om rastoffet, herunder at industrien som bearbeider fisk i Norge far tilstrekkelig tilgang
pa rastoff til sin virksomhet.

Statistikk i salgslagene viser at den dapne markedsplassen - auksjonen - over tid har tapt terreng. En
illustrasjon kan vaere utviklingen i Sunnmgre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi), som viser at auksjonen
i 5-ars perioden fra 2013 til 2017 gikk ned fra naer 58 til 40 % og kontrakt gikk fra 27 til 46 %.
Egenovertakelse hadde tilneermet uendret andel pa rundt 15 %. |1 2018 og 2019 har auksjonsandelen
gkt noe igjen, men den ligger klart lavere enn tidligere i perioden. Auksjonsandelen i Vest-Norges
Fiskesalslag ligger hgyere og Norges Rafisklag lavere enn i Surofi, men trenden over tid med
synkende auksjonsandel er den samme.

De tre salgslagene som omsetter fryst hvitfisk i Norge, Norges Rafisklag, Surofi og Vest-Norges
Fiskesalslag, har sendt ut et forslag til modell for delvis auksjonsplikt som har veert pa hgring. Flere
forhold ma utredes og avklares videre fgr endringene kan endelig besluttes og deretter settes ut i
livet. Bakgrunnen for forslaget er at mengden av fryst rastoff som selges pa auksjon har veert fallende
de senere arene. For a reversere denne utviklingen foreslas det endringer som skal bidra til 3 gke
andelen rastoff som selges pa auksjon (i férste omgang en prgveordning med delvis auksjonsplikt).
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Ett av de punktene som ma fglge innfgring av preveordningen med delvis auksjonsplikt er a evaluere
ordningen gjennom en prgveperiode. Tanken er at evalueringen skal pabegynnes umiddelbart nar
ordningen innfgres (ved arsskiftet 2021/2022).

Malsetting
Malet med det foreslatte arbeidet er 3 evaluere prgveordningen med delvis auksjonsplikt for fryst
hvitfisk som igangsettes ved arsskiftet 2021/2022.

Delmal er 3 avklare fglgende:

¢ hvordan en auksjonsplikt pavirker konkurransen om rastoffet,

e om industrien far tilgang til og kjgper mer rastoff ved tvungen auksjon,
e om mer rastoff dermed blir bearbeidet i Norge,

e og om den samlede verdiskapningen gker.

Avgrensninger og seerskilte foringer

e Varighet av prosjekt er inntil 13 maneder med mindre spesielle faglige grunner tilsier en lengre
prosjektperiode. Dette ma eventuelt begrunnes.

e Utlysningen gjelder fryst hvitfisk, altsa artene torsk, sei og hyse.

e Det skal oppgis en plan for hvordan prosjektresultatene skal formidles slik at disse sa raskt som
mulig kan tas i bruk i naeringen, om mulig ogsa i Igpet av prosjektperioden. Kreative
formidlingsgrep vil vektlegges positivt ved vurdering av sgknader.

Generelle forutsetninger

Det forutsettes for alle spknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
inkludert eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert
opp mot tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. Sa langt mulig skal
ogsa avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter beskrives.

Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma vaere realistisk beskrevet i sgknaden.

Beskrivelse av gjennomfgringsplanen skal vaere tilstrekkelig detaljert, med tydelig inndeling i
fornuftige arbeidspakker og beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk. Dersom relevant skal
det vises til vurdering og handtering av risiko knyttet til giennomfgring av prosjektet. Det skal angis
hvordan prosjektet planlegges organisert (prosjektgruppe og roller), inkludert ressursinnsats i form
av antall timer og timesatser, eller stillingsprosent dersom dette benyttes. Se ellers FHFs
Retningslinjer for prosjektbeskrivelser (vedlegg 2).

Det skal ikke leveres inn Prosjektskjema for FHF som det henvises til i Retningslinjene for
prosjektbeskrivelser, da dette utarbeides i ettertid for prosjekt som eventuelt blir innvilget.

Organisering

Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef (FHF-
ansvarlig).
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Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for

gjiennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder
legges ved spknaden). Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen. Eventuelt
innleide ressurser og annet formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og dokumenteres med
avtaler.

Referansegruppe: FHF vil oppnevne en referansegruppe bestaende av personer som representerer

naeringen og har relevant kompetanse i forhold til det enkelte prosjektets malsettinger. Mandat for
referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 3. FHF-ansvarlig er ikke medlem,
men skal delta i referansegruppens mgter. Prosjektleder skal lede referansegruppe-mgtene, og andre
fra prosjektgruppen kan delta nar det er hensiktsmessig. Det bgr avholdes minst ett arlig fysisk mgte

i referansegruppen i tillegg til digitale mgter ved behov, spesielt i forbindelse med viktige milepzaeler
eller veivalg i prosjektet. Det skal avholdes fysisk mgte fgr prosjektslutt for gijennomgang av
sluttleveranser og sluttrapport, fgr disse er a betrakte som endelige.

NB! Husk pa a budsjettere med kostnader til referansegruppemgter i prosjektbeskrivelsen.

Samarbeid med andre aktgrer: Dersom det er beskrevet samarbeid med bedrifter eller andre som

bidrar faglig eller finansielt, ma det legges ved signert intensjonsavtaler for det.

Leveranser

Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i Retningslinjer for prosjektbeskrivelser til FHF (vedlegg
2).

Vitenskapelige artikler, fagrapporter, presentasjoner, populaerformidling osv. skal veere apne
leveranser som skal legges ut pa FHFs nettside om prosjektet, i tillegg til apen publisering i regi av
tilsagnsmottager / FoU-institusjon. Faglig sluttrapport til FHF skal innholdsmessig vaere i henhold til
FHFs Retningslinjer for sluttrapportering.

Det oppfordres til a tenke kreativt om leveranseformer for a bidra til at kunnskap fra prosjektet sa
raskt som mulig kan tas aktivt i bruk i naeringen.

Kvalitetssikring
FoU-institusjonen ma sikre at arbeidet er gjenstand for tilfredsstillende kvalitetssikring, hvordan
dette utfgres skal beskrives i prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for vurdering av sgknader:

Prosjektsgknader gis en vurdering etter fglgende kriterier (med vekting i parentes):

e (1) Prosjektbeskrivelsens relevans til utlysningen og malet med arbeidet

e (0,8) Konkret og realistisk beskrivelse av naeringsnytte

e (0,8) Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk

e (0,7) Beskrevet prosjektkvalitet inkludert gijennomfgringsevne, faglige forutsetninger og risiko
e (0,5) Formidlingsplan for a sikre st@grst mulig neeringsnytte

e (0,5) @konomisk ramme for arbeidet/prosjektet

e (0,3) Tilknytning til relevante aktiviteter/prosjekter

e (0,3) Prosjektforslagets vurderbarhet og dokumentkvalitet.
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Sgknaden ma vare sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa kriteriene ovenfor.
Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg som kan betraktes som
tilleggsopplysninger.

FHF forbeholder seg retten til a:

Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trad med malsettingen for utlysningen
Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og FHFs
retningslinjer for prosjektbeskrivelser

Be om avklaringer f@r og under evalueringen

Avlyse konkurransen eller endre den gkonomiske rammen for tilskudd dersom det foreligger
saklig grunn, for eksempel ved bortfall av forventet/budsjettert inntekt eller andre forhold som
ikke gjgr det mulig a yte det planlagte tilskudd innenfor vedtatte investeringsrammer

Foreta ny utlysning

Forespgrre sgkere om & samarbeide om prosjektgjennomf@ringen hvis det er viktig for den totale
prosjektkvaliteten

Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.

Behandling av sgknader

Sgknaden gjennomgas av FHF for a avklare om de er i trad med malsettingen for utlysningen og
oppfyller de formelle krav som er satt

Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene

En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene

Spkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt(e)
miljg(er) far en frist til & akseptere/avsla a delta i videre lgp. NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet
FHF gir tilsagn til valgt(e) spker(e)

FHFs gjeldende Standardvilkar pa tilsagnstidspunktet vil legges til grunn (Vedlegg 1)

Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Vedlegg

1. FHFs standardvilkar

2. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser til FHF
3. Mandat for referansegrupper i FHF

Dokumentene finnes her: prosjektdokumenter
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