FISKERI- OG HAVBRUKSN/ZRINGENS
FORSKNINGSFINANSIERING

Utlysning i FHFs Prosjekt i bedrift ordning (PIB)
«Utvikling- og testing av teknologi for rensing av prosessvann i laks- og grretslakterier»

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.
Utlysningen er rettet mot havbrukssektoren.

Vi ber om at FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelse til PIB prosjekter fglges ved utarbeidelse av
spknaden (se Prosjektdokumenter PIB).

Spknader skal sendes til: Post@fhf.no

Spknader merkes med saksnummer 21/00157
Kontaktperson i FHF: (Lars R. Lovund; lars.lovund@fhf.no)

Tidsplan

17.12.2021: Utlysning offentliggjgres

20.02.2022: Frist for innlevering av sgknad (innen kl. 14.00)
28.02.2022: Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering

Oppstart av prosjekt: Etter avtale med FHF.

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad tas opp med FHF. Hvis det blir
behov for endringer i utlysningsteksten vil dette bli lagt ut pa www.fhf.no (samme som denne
utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 31.01.2022 kl. 12:00. Sgkere er selv ansvarlige
for a fglge med om det legges ut slike endringer.

Sgker kan vaere en norsk sjgmatbedrift i neert samarbeid med en eller flere teknologileverandgrer.
Med sjgmatbedrift menes bedrift som omfattes av fiskeriunntaket i E@S-avtalen. Sgker kan ogsa
veere teknologileverandgr under forutsetning av at prosjektet gjennomfgres i naert og forpliktende
samarbeid med sjgmatbedrift(er). Det er ogsa apning for at forskningsmiljger kan vaere bidragsytere i
prosjektet.

Bakgrunn

| dagens slakteprosess av oppdrettet laks og @rret, benyttes det nedkjglt sjgvann i
utblgdningstankene. Vannet skiftes ut fortlgpende og holdes nedkjglt vha RSW-teknologi til ca. 0-1
grader C. Nedkjglingen krever energi og pafglgende stremkostnader. For a begrense energiforbruket,
begrenses ogsa etterfyllingen til ca. 10 % i tankene/time.


https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektdokumenter/?kategori=bedrift
mailto:Post@fhf.no
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Fiskeblod i prosessvannet medfgrer lav UV-transmisjon og utfordringer for handteringen av
prosessvann i anlegget, og bidrar til risiko for kontaminering av fisk. | tillegg bidrar blod, slim,
proteinfraksjoner og fett til et hgyt organisk innhold i vannet, noe som er krevende for rengjgring
med kjente desinfeksjonsmidler.

Det er fglgelig behov for a utvikle ny teknologi, eller tilpasse eksisterende teknologi, for rensing av
prosessvann fra utblgdningstanker ved norske slakterier for laks og grret. Renset vann vil gi mulighet
for gkt resirkulasjon av nedkjglt sjgvann til RSW-anlegget og bidra til bedre effekt av UV-
behandlingen, redusert kontaminering av anlegg og redusert energibehov til nedkjgling av sjgvann.

Nyere renseprinsipper har veert testet i mindre skala i et tidligere prosjekt finansiert av FHF (901545).
Resultatene viste at det er mulig & oppna forbedret rensing av prosessvann ved bruk av ny teknologi
basert pa sentrifugering.

Som et ledd i arbeidet med & oppna bedre rensing av prosessvann i norske slakterier for laks og @rret,
vil FHF i dette prosjektet legge til rette for & utvikle ny teknologi eller forbedre eksisterende teknologi
egnet til implementering i fullskala.

Malsetting /Problemstilling
Malet er & utvikle ny teknologi i fullskala, eller forbedre og tilpasse eksisterende teknologi, for
rensing og gjenbruk av prosessvann fra utblgdningstanker ved norske lakseslakterier.

Retningslinjer

Den nye teknologien skal:
e ha ngdvendig kapasitet til 8 kunne implementeres ved et kommersielt slakteri for laks
og/eller grret.
e giminimum 50 % bedre UV-transmisjon sammenlignet med eksisterende Igsning.
kunne redusere suspendert stoff (SS) med over 90 %
redusere vann- og energiforbruk til drift av utblgdningstanken.
rense prosessvannet for eventuelle kjemikalier
ha et plasseffektivt design
e veere energieffektiv
o veere tilpasset samkjgring med eksisterende renseanlegg
o veere tilpasset eksisterende RSW-anlegg
e halgsning for helautomatisk drift
e ha et design tilpasset effektiv vask og rengjgring.
e ivareta gjeldende krav til HMS

Prosjektbeskrivelsen skal veere tilstrekkelig detaljert, med inndeling i fornuftige arbeidspakker, og
med angivelse av ressursinnsats i form av antall timer og timepriser.
| den grad det er mulig skal prosjektet deles inn i faser som skiller mellom:

1) Utarbeide kravspesifikasjon og utvikling av produksjonsunderlag
2) Bygging, funksjonstesting og feilretting av prototype
3) Testing i fullskala med feilretting

Mellom fasene er det naturlig at det blir gjort vurderinger i forhold til viderefgring, samt avklaringer
av eierskap og pris for prototyper som blir utviklet i prosjektet.
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Det forutsettes en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet, inkludert eksisterende
kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert opp mot tilgrensende
prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. Sa langt mulig skal ogsa avgrensing og
koordinering opp mot andre prosjekter eller relevante aktiviteter beskrives.

Prosjektbeskrivelsen ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa gjeldende
kriterier for prosjektet.

Faringer
o All stgtte til PIB-prosjekter gis ihht til Statsstgtteregelverket.
e FHFs standardvilkar gjelder for alle tilsagnsmottakere.
e Sgker skal i dialog med FHF opprette en referansegruppe til innvilget prosjekt.
e FHF informerer pa sine nettsider om alle prosjekter som far tilsagn. Fgr FHF gir tilsagn, ma
sgker selv levere informasjon til FHFs nettsider. Ytterligere informasjon om dette vil bli gitt
pa et senere tidspunkt i prosessen.

Krav til sgknaden

Sgknaden skal besta av: Prosjektbeskrivelse (se «Mal for prosjektbeskrivelse PIB»), budsjett og
finansieringsplan (se «Mal for budsjett, finansieringsplan og fremdrift PIB»), CV for prosjektleder.
Sgker ma dokumentere faglige og gkonomiske forutsetninger for a giennomfgre prosjektet.

e Prosjektbeskrivelsen ma inneholde etterprgvbare resultatmal og effektmal som er godt
underbygget.

e Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider utenom vedlegg.

e Prosjektbeskrivelsen pa 10 sider ma veere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert
pa ordningens evalueringskriterier vist nedenfor.

® Intensjon om samarbeid ma veere signert av person med signaturrett for deltakerne.

e Egenerklaering om foretak ma vaere fylt ut og signer av tilsagnsmottaker.

Behandling av sgknader
Innkomne sgknader blir vurdert og evaluert av FHF etter fglgende kriterier med vekting for hvert
kriterium i parentes fgr endelig beslutning om tildeling:

e (1) Prosjektforslagets relevans til utlysningen (grad av samsvar mellom sgknad og
utlysningstekst, naeringsnytte og mdlet med arbeidet) og signert intensjonsavtale mellom
sigmatbedrift og teknologibedrift.

e (0,8) Hovedtrekk for hvordan prosjektet er tenkt gjennomfgrt (avgrensninger, metode,
aktiviteter, milepaeler, hoved-leveranser og evt. hvordan det bygger pd foregdende prosjekt).

e (0,7) Budsjett og gkonomisk ramme for arbeidet (er de gkonomiske rammene i samsvar med
oppgaven?)

e (0,8) Gjennomfgringsevne (Finansiell styrke og sgkers kompetanse til d Igse oppgaven)

e (0,5) Formidlingsplan for a sikre st@grst mulig neeringsnytte

e (0,3) Tilknytning til relevante aktiviteter eller prosjekter

e (0,3) Spknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet
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Sgknaden gjennomgas deretter etter fglgende prosedyre der alle innkomne sgknader behandles
konfidensielt:

e Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene.

e Prosjektbeskrivelsene kan ogsa forelegges et eksternt ekspertpanel som gir rad til FHF om
prosjektbeskrivelsenes relevans i forhold til utlysningen, faglig kvalitet og naeringsnytte.

e Eninnstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

e Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt
miljg far en frist til 8 akseptere/avsla a delta i videre Igp. NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet.

e Fgr FHF kan gi tilsagn, ma det utarbeides en signert samarbeidsavtale mellom partene i
prosjektet som regulerer rettigheter og plikter.

e FHF utformer i samarbeid med sgker den informasjon som skal ut pa FHFs hjemmeside.

e  FHF gir tilsagn til valgte sgkere.
e Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef (FHF-
ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
giennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder. Prosjektleder
og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.

Referansegruppe: FHF oppnevner i samarbeid med prosjektledelsen en referansegruppe med
relevant kompetanse i forhold til prosjektets malsettinger. FHF-ansvarlig er ikke medlem,
men skal delta i referansegruppens mgter.

FHF forbeholder seg retten til a:
e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trad med utlysningen.
e Be om avklaringer fgr og under evalueringen.
o Avlyse eller foreta ny utlysning.
e Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av innkomne sgknader.

Vedlegg

Alle dokumenter finnes her: Prosjektdokumenter PIB



https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektdokumenter/?kategori=bedrift

