FISKERI- OG HAVBRUKSN/ZRINGENS
FORSKNINGSFINANSIERING

Utlysning i FHFs Prosjekt i bedrift ordning (PIB)
«Utvikling og tilpasning av teknologi for forbrukerpakket makrellfilet»

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.
Utlysningen er rettet mot pelagisk konsumindustri.

Vi ber om at FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelse til PIB prosjekter fglges ved utarbeidelse av
spknaden (se Prosjektdokumenter PIB).

Spknader skal sendes til: Post@fhf.no

Spknader merkes med saksnummer 21/00262
Kontaktperson i FHF: Lars R. Lovund

Tidsplan

Prosjektinitiering:

20.12.2021: Apen utlysning bekjentgjgres

21.02.2022: Frist for innlevering av sgknad (innen kl. 14.00)
07.03.2022: Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering
Oppstart av prosjekt etter avtale med FHF

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad tas opp med FHF. Hvis det blir
behov for endringer i utlysningsteksten vil dette bli gjort kjent pa www.fhf.no (samme som denne
utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 7.02.2022, kl. 12:00. Sgkere er selv ansvarlige for
a fglge med om det legges ut slike endringer.

Sgker kan vaere en norsk sjgmatbedrift i neert samarbeid med en eller flere teknologileverandgrer.
Med sjgmatbedrift menes bedrift som omfattes av fiskeriunntaket i E@S-avtalen. Sgker kan ogsa
veere teknologileverandgr under forutsetning av at prosjektet gjennomfgres i naert og forpliktende
samarbeid med sjgmatbedrift(er). Det er ogsa apning for at forskningsmiljger kan vaere bidragsytere i
prosjektet.

Bakgrunn

Pelagisk Igft har bidratt sterkt til at pelagisk konsumindustri har investert betydelige midler til anlegg
for filetering av makrellfilet. Ny teknologi er utviklet til formalet og naeringen har hatt en bratt
leeringskurve innen prosesstekniske utfordringer.

Utviklingen innen produksjon av makrellfilet i Norge gar raskt fremover og flere anlegg er under
prosjektering.

Fortsatt er det likevel behov for 3 gke Ignnsomheten i en helars produksjon ved a redusere
enhetskostnadene gjennom gkt automatiseringsgrad og gkt verdiskaping gjennom gkt bearbeiding til
forbrukerpakket filet.
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Det er et uttalt gnske fra naeringen om a utvikle- og/eller tilpasse eksisterende teknologi og
prosessoppskrifter for baerekraftig produksjon av gryteklare forbrukerpakninger av makrellfilet.

For a kunne na denne malsettingen gjenstar det a Igse konkrete teknologiske og produksjonsmessige
utfordringer slik at norsk pelagisk konsumindustri lettere kan styrke konkurransekraften mot
lavkostland.

Malsetting /Problemstilling
Malet er 3 utvikle ny- og/eller forbedre eksisterende teknologi og produksjonsprosess for baerekraftig
videreforedling fra makrellfilet til konsumklare produkter.

Delmal:
e Kartlegge de viktigste produktegenskapene til videreforedlet makrellfilet.
e Utvikle og/eller tilpasse prioriterte produktegenskaper til produksjon i Norge.
e Utvikle teknologi og prosess slik at de videreforedlede makrellfiletene kan fryses, lagres og
tines uten kvalitetsmessige nedgraderinger.
e Dokumentere maksimal holdbarhet under fryse- og kjglelagring av valgt produkt.

Retningslinjer

Det forutsettes for alle sgknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
inkludert eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert
opp mot tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. Sa langt mulig skal
0gsa avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter beskrives.

Den nye teknologien skal:
e Ha en kapasitet tilpasset produksjon for inntil 3 stk. Toyo filetmaskin for makrell
e Vere tilpasset anlegg for Igpende helarlig produksjon av makrellfilet.
e Ha et plasseffektivt design
e Ha et design egnet for godt og effektivt renhold
e Tilpasset gjeldende HMS-krav

Prosjektbeskrivelsen skal veere detaljert, tydelig inndelt i fornuftige arbeidspakker, og med angivelse
av antall timer og timepriser som legges til grunn.

| den grad det er mulig skal prosjektet deles inn i faser som skiller mellom:
1) Utarbeide kravspesifikasjon og utvikling av produksjonsunderlag,
2) Bygging, funksjonstesting og feilretting av prototype,

3) Testing i fullskala med feilretting.

Mellom fasene er det naturlig at det blir gjort vurderinger i forhold til viderefgring, samt avklaringer
av eierskap og pris for prototyper som blir utviklet i prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa gjeldende
kriterier for prosjektet.
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Faringer
o All stgtte til PIB-prosjekter gis ihht til Statsstgtteregelverket.
e FHFs standardvilkar gjelder for alle tilsagnsmottakere.
e Sgker skal i dialog med FHF opprette en referansegruppe til innvilget prosjekt.
e FHF informerer pa sine nettsider om alle prosjekter som far tilsagn. Fgr FHF gir tilsagn, ma
sgker selv levere informasjon til FHFs nettsider. Ytterligere informasjon om dette vil bli gitt
pa et senere tidspunkt i prosessen.

Krav til sgknaden

Sgknaden skal besta av: Prosjektbeskrivelse (se «Mal for prosjektbeskrivelse PIB»), budsjett og
finansieringsplan (se «Mal for budsjett, finansieringsplan og fremdrift PIB»), CV for prosjektleder.
Sgker ma dokumentere faglige og gkonomiske forutsetninger for a giennomfgre prosjektet.

e Prosjektbeskrivelsen ma inneholde etterprgvbare resultatmal og effektmal som er godt
underbygget.

e Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider utenom vedlegg.

e Prosjektbeskrivelsen ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa
ordningens evalueringskriterier vist nedenfor.

e Intensjon om samarbeid ma vaere signert av person med signaturrett for deltakerne.

e Egenerklaering om foretak ma vaere fylt ut og signer av tilsagnsmottaker.

Behandling av sgknader
Innkomne sgknader blir vurdert og evaluert av FHF etter fglgende kriterier med vekting for hvert
kriterium i parentes fgr endelig beslutning om tildeling:

e (1.0) Prosjektforslagets relevans til utlysningen (grad av samsvar mellom sgknad og
utlysningstekst, naeringsnytte og mdlet med arbeidet) og signert intensjonsavtale mellom
sigmatbedrift og teknologibedrift.

e (0.8) Hovedtrekk for hvordan prosjektet er tenkt giennomfgrt (avgrensninger, metode,
aktiviteter, milepaeler, hoved-leveranser og evt. hvordan det bygger pd foregdende prosjekt).

e (0.7 ) @konomisk ramme for arbeidet (er de gkonomiske rammene i samsvar med
oppgaven?)

e (0.8) Gjennomfgringsevne (Finansiell styrke og sgkers kompetanse til G Igse oppgaven)

e (0.5)Formidlingsplan for a sikre stgrst mulig naeringsnytte

e (0.3) Tilknytning til relevante aktiviteter eller prosjekter

e (0.3)Sgknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet

Side3 av4



FISKERI- OG HAVBRUKSN/ZRINGENS
FORSKNINGSFINANSIERING

Sgknaden gjennomgas deretter etter fglgende prosedyre der alle innkomne sgknader behandles
konfidensielt:

Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene.
Prosjektbeskrivelsene kan ogsa forelegges et eksternt ekspertpanel som radgir FHF om
prosjektbeskrivelsenes relevans i forhold til utlysningen, faglig kvalitet og naeringsnytte.

En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt
miljg far en frist til 3 akseptere/avsla a delta i videre Igp. NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet.
F@r FHF kan gi tilsagn, ma det utarbeides en signert samarbeidsavtale mellom partene i
prosjektet som regulerer rettigheter og plikter.

FHF utformer i samarbeid med sgker den informasjon som skal ut pa FHFs hjemmeside.

FHF gir tilsagn til valgte sgkere.
Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef (FHF-
ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
giennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder. Prosjektleder
og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.

Referansegruppe: FHF oppnevner i samarbeid med prosjektledelsen en referansegruppe med
relevant kompetanse i forhold til prosjektets malsettinger. FHF-ansvarlig er ikke medlem,
men skal delta i referansegruppens mgter.

FHF forbeholder seg retten til a:

Awvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trad med utlysningen.
Be om avklaringer fg@r og under evalueringen.

Avlyse eller foreta ny utlysning.
Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av innkomne sgknader.

Vedlegg

Alle dokumenter finnes her: Prosjektdokumenter PIB
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