FISKERI- OG HAVBRUKSNARINGENS
FORSKNINGSFINANSIERING

Utlysning i FHFs Prosjekt i bedrift ordning (PIB)

«Utvikling eller tilpasning av teknologi og software for automatiske veiesystemer ved
landing av hvitfisk ved norske kjgperanlegg»

FHF lyser ut inntil 8 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.
Utlysningen er rettet mot hvitfisksektoren.

Vi ber om at FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelse til PIB prosjekter fglges ved utarbeidelse av
spknaden (se Prosjektdokumenter PIB).

Spknader skal sendes til: Post@fhf.no

Spknader merkes med saksnummer «21/00122»
Kontaktperson i FHF: Frank Jakobsen, mail: frank.jakobsen@fhf.no

Tidsplan

Prosjektinitiering:

18.05.2022: Utlysning bekjentgjgres

30.06.2022: Frist for innlevering av sgknad (innen kl. 14.00)
01.09.2022: Tilbakemelding til spkere om resultat av evaluering.

Oppstart av prosjekt etter nzermere avtale mellom FHF og sgker

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad tas opp med FHF. Hvis det blir
behov for endringer i utlysningsteksten vil dette bli gjort kjent pa www.fhf.no (samme som denne
utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 15.06.2022 kl. 12:00. Sgkere er selv ansvarlige
for a fglge med om det legges ut slike endringer.

Sgker kan vaere en norsk sjgmatbedrift i neert samarbeid med en eller flere teknologileverandgrer.
Med sjgmatbedrift menes bedrift som omfattes av fiskeriunntaket i E@S-avtalen. Sgker kan ogsa
veere teknologileverandgr under forutsetning av at prosjektet gjennomfgres i naert og forpliktende
samarbeid med sjgmatbedrift(er). Det er ogsa apning for at forskningsmiljger kan vaere bidragsytere i
prosjektet.

Bakgrunn

Fiskerikontrollutvalget lanserte giennom NOU 2019:21, Fremtidens fiskerikontroll, en rekke tiltak
som sammen skal fgre til et godt kontrollsystem. Som en oppfglging av NOU 2019:21 har
Fiskeridirektoratet og Justervesenet foreslatt krav om bruk av automatiske vekter og veiesystemer i
fiskerinaeringen ved landing av viltlevende marine ressurser.

Forslag om nye krav til lagring og overfgring av data for veiesystemer ved landing av fisk har vaert ute
pa hgring. | etterkant har Fiskeridirektoratet utarbeidet beslutningsnotatet «Endringer i forskrift om
landings- og sluttseddel (landingsforskriften), ny forskrift om vekter og automatiske veiesystemer til
bruk ved landing av fisk, samt endringer i instrumentspesifikke forskrifter» som ble oversendt NFD
20.10.2021. Det er videre utarbeidet en Veileder om krav til vekter og automatiske veiesystemer til
bruk ved landing av fisk.
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Veilederen skal bidra til at de foreslatte kravene forstas og etterleves likt i hele naeringen og pa en
slik mate at det stgtter formalet med reguleringen, herunder korrekt ressursregistrering og like
konkurransevilkar. Beslutningsnotatet og veilederen vil legge rammene for utviklingsarbeidet med
automatiske veiesystemer.

Det vil veere bade kostbart og ressurskrevende dersom hver enkelt bedrift skal utvikle hardware og
software som effektivt kan mgte kravene til datafangst, lagring og overfgring av veiedata. FHF lyser
derfor ut midler til inntil 2 prosjekter for a utvikle og tilpasse vekter- og veiesystemer til bade
hvitfiskindustrien og de nye kravene fra Fiskeridirektoratet og Justervesenet. Prosjektene skal ha
fokus pa at den nye Igsningen skal oppfylle de nye kravene til lagring og overfgring av data fra
automatiske veiesystemer.

Intensjonen med prosjektene er at den nye teknologien skal vaere mest mulig tilpasset sektorielle- og
produksjonsspesifikke utfordringer som er typisk for norsk hvitfiskindustri og bidra til reduserte
kostnader.

Malsetting /Problemstilling

Utvikling eller tilpasning av eksisterende teknologi og software for automatisk veiesystem ved en
pilotbedrift for mottak av hvitfisk. Med pilotbedrift menes et kommersielt mottaksanlegg som er
representativt for norsk konsumindustri.

Delmal
1. Utvikle og teste ut Igsninger for datafangst, lagring og overfgring av veiedata til
Fiskeridirektoratet.
2. Utvikle Igsninger for bruk av veiedata ved fgring av seddel. Veiedata skal utveksles
elektronisk mellom vektsystem og seddelsystem.

Retningslinjer

Det forutsettes for alle spknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
inkludert eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert
opp mot tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. Sa langt mulig skal
ogsa avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter beskrives. Det forventes at
Fiskeridirektoratet og Justervesenet involveres aktivt i prosjektgjennomfgringen.

Lgsninger i delmal 1 bgr ta hgyde for kommende krav til registrering og rapportering av hendelser
som kan pavirke veieresultatet.

| tillegg skal teknologien:

e |vareta kvalitet pa fisken.

e Ha kapasitet tilpasset produksjonsprosessen ved aktuelt anlegg.

e Kunne brukes for bransjens ulike veiesystem, uavhengig av vektleverandgr.

e Ha et plasseffektivt og hygienisk design.

e Vere brukervennlig og enkel a betjene.

o Tilfredsstille kravene satt av Fiskeridirektoratet og Justervesenet.

e Ha en konkurransedyktig pris.

e |vareta gjeldende krav til HMS.

e Haveertigjennom tilstrekkelig feilretting og storskala testinger for pa den maten 3 sikre at
teknologien fungerer optimalt og kommer til nytte for naeringen.
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Prosjektbeskrivelsen skal veere detaljert, tydelig inndelt i fornuftige arbeidspakker, og med angivelse
av antall timer og timepriser som legges til grunn.

| den grad det er mulig skal prosjektet deles inn i faser som skiller mellom:

1) Utarbeide kravspesifikasjon og utvikling av produksjonsunderlag,
2) Bygging, funksjonstesting og feilretting av prototype,

3) Testing i fullskala med feilretting.

4) Endelig godkjenning.

Mellom fasene er det naturlig at det blir gjort vurderinger i forhold til viderefgring, samt avklaringer
av eierskap og pris for prototyper som blir utviklet i prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa gjeldende
kriterier for prosjektet.

Faringer
o All stgtte til PIB-prosjekter gis ihht til Statsstgtteregelverket.
e FHFs standardvilkar gjelder for alle tilsagnsmottakere.
o Spker skal i dialog med FHF opprette en referansegruppe til innvilget prosjekt.
e FHF informerer pa sine nettsider om alle prosjekter som far tilsagn. Fgr FHF gir tilsagn, ma
spker selv levere informasjon til FHFs nettsider. Ytterligere informasjon om dette vil bli gitt
pa et senere tidspunkt i prosessen.

Krav til sgknaden

Sgknaden skal besta av: Prosjektbeskrivelse (se «Mal for prosjektbeskrivelse PIB»), budsjett og
finansieringsplan (se «Mal for budsjett, finansieringsplan og fremdrift PIB»), CV for prosjektleder.
Sgker ma dokumentere faglige og gkonomiske forutsetninger for a giennomfgre prosjektet.

e Prosjektbeskrivelsen ma inneholde etterprgvbare resultatmal og effektmal som er godt
underbygget.

e Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider utenom vedlegg.

e Prosjektbeskrivelsen ma veere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa
ordningens evalueringskriterier vist nedenfor.

® Intensjon om samarbeid ma veere signert av person med signaturrett for deltakerne.

e Egenerklzaering om foretak ma veere fylt ut og signer av tilsagnsmottaker.
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Behandling av sgknader
Innkomne sgknader blir vurdert og evaluert av FHF etter fglgende kriterier med vekting for hvert
kriterium i parentes fgr endelig beslutning om tildeling:

( 1.0) Prosjektforslagets relevans til utlysningen (grad av samsvar mellom sgknad og
utlysningstekst, naeringsnytte og mdlet med arbeidet) og signert intensjonsavtale mellom
sigmatbedrift og teknologibedrift.

(0.8 ) Hovedtrekk for hvordan prosjektet er tenkt giennomfgrt (avgrensninger, metode,
aktiviteter, milepaeler, hoved-leveranser og evt. hvordan det bygger pd foregdende prosjekt).
(0.7) @konomisk ramme for arbeidet (er de gkonomiske rammene i samsvar med
oppgaven?)

(0.8) Gjennomfgringsevne (Finansiell styrke og sgkers kompetanse til G I#se oppgaven)
(0.5) Formidlingsplan for a sikre stgrst mulig naeringsnytte

(0.3) Tilknytning til relevante aktiviteter eller prosjekter

(0.3 ) Spknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet

Sgknaden gjennomgas deretter etter fglgende prosedyre der alle innkomne sgknader behandles
konfidensielt:

Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene.
Prosjektbeskrivelsene kan ogsa forelegges ekstern ekspertise som radgir FHF om
prosjektbeskrivelsenes relevans i forhold til utlysningen, faglig kvalitet og naeringsnytte.

En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt
miljg far en frist til & akseptere/avsla a delta i videre Ilgp. NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet.
F@r FHF kan gi tilsagn, ma det utarbeides en signert samarbeidsavtale mellom partene i
prosjektet som regulerer rettigheter og plikter.

FHF utformer i samarbeid med sgker den informasjon som skal ut pa FHFs hjemmeside.

FHF gir tilsagn til valgte sgkere.
Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef (FHF-
ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
giennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder. Prosjektleder
og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.

Referansegruppe: FHF oppnevner i samarbeid med prosjektledelsen en referansegruppe med
relevant kompetanse i forhold til prosjektets malsettinger. FHF-ansvarlig er ikke medlem,
men skal delta i referansegruppens mgter.
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FHF forbeholder seg retten til a:
e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trad med utlysningen.
e Be om avklaringer fgr og under evalueringen.
e Avlyse eller foreta ny utlysning.
e Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av innkomne sgknader.

Vedlegg

Alle dokumenter finnes her: Prosjektdokumenter PIB
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