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UTLYSNING

Risikostyring knyttet til sikkerhet for ansatte i havbruksnaeringen - HMS havbruk

FHF lyser ut inntil 3,0 millioner NOK for & kartlegge og analysere utfordringer og risikoer knyttet til
ulike produksjonsformer i havbruk.

Sgkere kan veere universitets- og hggskolesektoren, forskningsinstitutter, forskningsmiljger og

bedrifter i sipmatnaeringen. Tilsagnsmottaker ma vaere et FoU-miljg, som ogsa skal ha
prosjektledelsen.

FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt skal fglges ved utarbeidelse av sgknad
(se vedlegg 2).

Sgknader skal sendes til: Post@fhf.no

Sgknader merkes med saksnummer «22/00204>»

Tidsplan

07.10.2022: Apen utlysning offentliggjeres.

14.11.2022: Frist for innlevering av sgknad (innen kl. 10:00).
Desember 2022: Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering.
Januar 2023: Tidligst oppstart av prosjekt.

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad kan tas opp med FHF. Hvis
det blir behov for endringer i utlysningsteksten, vil dette bli lagt ut p& www.fhf.no (samme som
denne utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 24.10.2022 kl. 14:00. Sgkere er selv
ansvarlige for 8 fglge med om det legges ut slike endringer.

Problemstilling

Ansatte pd havbruksanlegg har den nest mest risikoutsatte jobben i Norge, etter fiskeri.
Havbruksnaeringen er i dag en padriver for & utvikle ny teknologi slik at ambisjonen om for
eksempel 8 flytte produksjonen til mer eksponerte lokaliteter kan nds. Systemer som ivaretar
sikkerheten for folk, fisk, materiell og miljg ma forbedres i takt med denne utviklingen. Det er
avgjgrende at ansattes helse og sikkerhet ivaretas ndr arbeidsmiljget blir mer eksponert. Med hgy
aktivitet, ambisjoner om videre gkning i produksjonen og arbeidsoperasjoner med stor risiko, vil
det veere viktig at naeringen er bevisst hvordan sikkerheten skal ivaretas ogsa framover.

Det eksisterer ikke offentlig statistikk for havbruksnaeringen som viser arbeidsrelatert fraveer med
drsak til fravaeret. HMS-undersgkelsen i havbruk 2016 gir oss noe data om selvrapportert

fravaer blant et utvalg ansatte som jobber ute pa anlegg og fartgy. Resultatene er basert pa
frivillige svar fra et utvalg ansatte. Tall for legemeldt sykefravaer i Norge (i prosent og
arbeidstimer), inndelt i hovedkategorier av naeringer og per ar/kvartal er tilgjengelig pa nettsidene
til Statistisk sentralbyrd. Tallene er innhentet fra Statistisk sentralbyrd. Tallene gir imidlertid ikke
informasjon om arsaker til det legemeldte sykefravaeret.

Det finnes i dag ikke en bred total evaluering av de risikoelementene de ulike produksjonsformene
for oppdrett av laksefisk har pd helse, miljg og sikkerhet for ansatte. Pavirkningen fra de ulike
produksjonskonseptene gnskes systematisk og grundig evaluert.

Resultatene fra det fores|tte arbeidet skal kunne brukes for & forebygge arbeidsrelatert fravaer og
frafall fra naeringen. Funnene skal bidra til nytte for havbruksselskapene i det systematiske helse-,
miljg- og sikkerhetsarbeidet internt.
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Malsetting
Det overordnede maélet for prosjektet er & bidra til at operasjoner og arbeidsplasser i havbruks-
naringen er sikre og fremmer god helse.

Det skal gjennomfgres en total og systematisk evaluering av pavirkningen fra de ulike
produksjonsformene. Fglgende produksjonsformer inkluderes, men listen er ikke komplett:

e Offshore anlegg

e Eksponert havbruk

o Apne tradisjonelle merdanlegg

e Ned-dykkete anlegg

e Semi-lukket flytende anlegg

e Lukkede flytende anlegg

e Landbaserte settefisk og matfiskanlegg

Bade organisatoriske og teknologiske forhold ved de ulike produksjonsformene som pavirker
sikkerheten i oppdrettsnaeringen skal evalueres.

Det skal utarbeides en digital veileder eller lignende som bidrag til bedriftenes HMS-arbeid. Her
skal tiltak for & Igse utfordringer og bedre situasjonen redegijgres for.

Arbeidet skal synliggjere teknologiske og organisatoriske utfordringer som ma legges til grunn for
utvikling og utforming av arbeidsplasser og utstyr i framtidas havbruksnaering.

Avgrensninger og seerskilte fgringer

e Det tas sikte pa & etablere ett prosjekt.

e Varighet av prosjektet kan vaere inntil 18 maneder fra oppstartstidspunkt, med mindre
spesielle faglige grunner tilsier en lengre prosjektperiode. Dette ma eventuelt begrunnes.

e Valg av produksjonsformer for analyse skal begrunnes.

Generelle forutsetninger

« Det forutsettes for alle sgknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
inkludert eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er
koordinert opp mot tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. S3
langt som det er mulig skal ogsd avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter
beskrives.

« Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma vaere realistisk beskrevet i sgknaden.
Spesielt gjelder dette redegjgrelse for og dokumentasjon av tiltak for & Igse utfordringer og
bedre situasjonen med tanke pa sikkerhet for ansatte i havbruksnaeringen.

e Beskrivelse av gjennomfgringsplanen skal veere tilstrekkelig detaljert, med tydelig inndeling i
fornuftige arbeidspakker og beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk.

« Det skal i prosjektbeskrivelsen vises til vurdering og handtering av risiko knyttet til
gjennomfgring av prosjektet.

« Det skal angis hvordan prosjektet planlegges organisert (prosjektgruppe og roller), inkludert
ressursinnsats i form av antall timer og timesatser, eller stillingsprosent dersom dette
benyttes. Se ellers FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt (vedlegg 2).

Det skal ikke leveres inn Prosjektskjema for FHF som det henvises til i Retningslinjene for
prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt, da dette utarbeides i ettertid for prosjekt som eventuelt blir
innvilget.
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Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef
(FHF-ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
gjennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder
legges ved sgknaden). Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.
Eventuelt innleide ressurser og annet formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og
dokumenteres med avtaler.

Referansegruppe: FHF vil oppnevne en referansegruppe bestdende av personer som representerer
naeringen og har relevant kompetanse i forhold til det enkelte prosjektets malsettinger. Mandat for
referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 3. FHF-ansvarlig er ikke
medlem, men skal delta i referansegruppens mgter. Prosjektleder skal lede referansegruppe-
mgtene, og andre fra prosjektgruppen kan delta ndr det er hensiktsmessig. Det bgr avholdes minst
ett arlig fysisk mote i referansegruppen i tillegg til digitale mgter ved behov, spesielt i forbindelse
med viktige milepaeler eller veivalg i prosjektet. Det skal avholdes fysisk mgte fgr prosjektslutt for
gjennomgang av sluttleveranser og sluttrapport, fgr disse er 8 betrakte som endelige. Husk &
budsjettere med kostnader til referansegruppemgter i prosjektbeskrivelsen.

Samarbeid med andre aktgrer: Dersom det er beskrevet samarbeid med bedrifter eller andre som
bidrar faglig eller finansielt, ma det legges ved signert intensjonsavtaler for det.

Leveranser

Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i pkt. 6 i Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-
prosjekt (vedlegg 2). Vitenskapelige artikler, fagrapporter, presentasjoner, populaerformidling osv.
skal vaere 8pne leveranser som skal legges ut pa FHFs nettside om prosjektet, i tillegg til dpen
publisering i regi av tilsagnsmottager/FoU-institusjon. Faglig sluttrapport til FHF skal
innholdsmessig vaere i henhold til FHFs Retningslinjer for sluttrapportering. Det oppfordres til &
tenke kreativt om leveranseformer for 8 bidra til at kunnskap fra prosjektet s& raskt som mulig kan
tas aktivt i bruk i neeringen.

Kvalitetssikring
FoU-institusjonen ma sikre at arbeidet er gjenstand for tilfredsstillende kvalitetssikring, hvordan
dette utfgres skal beskrives i prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for vurdering av sgknader:

Prosjektsgknader gis en vurdering etter fglgende 8 kriterier (med vekting i parentes):
1. Prosjektforslagets relevans til utlysningen og malet med arbeidet (1,0)

2. Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk (0,8)

3. Budsjett og gkonomisk ramme for arbeidet (0,5)

4. Gjennomfgringsevne: prosjektorganisering, plan for h%ndtering av risiko, faglige
forutsetninger (0,7)

5. Formidlingsplan for @ sikre stgrst mulig naeringsnytte (0,5)

6. Tilknytning til andre relevante aktiviteter/prosjekter (0,3)

7. Sgknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet (0,3)

8. Neeringsnytte (0,8)
Sgknaden ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa kriteriene ovenfor.
Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg som kan betraktes som
tilleggsopplysninger.
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FHF forbeholder seg retten til a:

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trad med m%lsettingen for utlysningen

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og
FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelser.

e Be om avklaringer fgr og under evalueringen.

e Avlyse konkurransen eller endre de(n) gkonomiske rammen(e) for tilskudd dersom det
foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av forventet/budsjettert inntekt eller
andre forhold som ikke gjgr det mulig & yte det planlagte tilskudd innenfor vedtatte
investeringsrammer.

e Foreta ny utlysning.

e Forespgrre sgkere om & samarbeide om prosjektgjennomfgringen hvis det er viktig for den
totale prosjektkvaliteten.

e Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.

Behandling av sgknader

e Sgknaden gjennomgas av FHF for & avklare om de er i trad med malsettingen for utlysningen
og oppfyller de formelle krav som er satt

« Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene.

e Eninnstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

e Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og
valgt(e) miljg(er) far en frist til 8 akseptere/avsla & delta i videre lgp. NB! Tilsagn gis ikke pa
dette stadiet.

e FHF gir tilsagn til valgt(e) sgker(e).

FHFs gjeldende Standardvilkar pa tilsagnstidspunktet vil legges til grunn (Vedlegg 1)
e Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Vedlegg

1. FHFs standardvilkdr
2. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt
3. Mandat for referansegrupper i FHF

Dokumentene finnes her: prosjektdokumenter


https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektdokumenter/

