OCFHF

UTLYSNING

Temperaturstyring for optimal kvalitet og utbytte ved klippfiskproduksjon.

FHF lyser ut inntil 3.500.000 NOK for & dokumentere hvordan temperatur pavirker utbytte og
kvalitet ved klippfiskproduksjon.

Sgkere kan veere universitets- og hggskolesektoren, forskningsinstitutter, forskningsmiljger og

bedrifter i sigmatnaeringen. Tilsagnsmottaker m& veere et FoU-miljg, som ogsa skal ha
prosjektledelsen.

FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt skal fglges ved utarbeidelse av sgknad
(se vedlegg 2).

Sgknader skal sendes til: Post@fhf.no

Sgknader merkes med saksnummer «22/00214»

Tidsplan

14.10.2022: Apen utlysning offentliggjgres

18.11.2022: Frist for innlevering av sgknad (innen kl. 14:00)
Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering innen medio desember.

Oppstart av prosjekt etter nsermere avtale.

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad kan tas opp med FHF. Hvis
det blir behov for endringer i utlysningsteksten, vil dette bli lagt ut p& www.fhf.no (samme som
denne utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 11.11.2022 kl. 12:00. Sgkere er selv
ansvarlige for a falge med om det legges ut slike endringer.

Problemstilling

Det er et kontinuerlig fokus pa kvalitetsforbedringer i hele verdikjeden for klippfiskproduksjon. FHF
har gjennom tidligere prosjekter vist betydningen av temperatur i produksjonen ved tining, salting,
modning, terking og lagring. Eksempler pa slike prosjekter er;

900897 Modningstemperatur og effekt pa utbytte og kvalitet

900856 Holdbarhet pa klippfisk

900508 Hvitere saltfisk og gkt utbytte

900395 Rgdmidd i klippfisk

900099 Tining av rastoff til salt- og klippfisknaeringen

900007 Saltfisk: Optimal lagring

900006 Klippfisk: Optimal tgrking

Arbeidene har oftest bare fokusert pd ett steg av produksjonsprosessen om gangen, og ikke
kontinuerlig over flere prosesstrinn for & se total implikasjon for kvalitet og utbytte. Naeringen ser
derfor behov for & gjennomfgre en helhetsstudie knyttet til hvordan temperatur pavirker utbytte og
kvalitet gjennom hele produksjonsprosessen for klippfisk.
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Malsetting
Dokumentere hvordan temperatur pavirker utbytte og kvalitet ved klippfiskproduksjon.

Delmal

- Utarbeide en kunnskapsstatus om hvordan temperatur pavirker utbytte og kvalitet,
gjennomgaende i hele produksjonsprosessen.

- Kartlegge optimal temperaturstyring og prosess ved tining, salting, modning, tgrking og
lagring.

- Dokumentere muligheter og synergier for utnyttelse av overskuddskulde i tineprosessen.

- Beregne/dokumentere utbytte og kvalitetsvurdering i hvert steg av produksjonen med
bedriftenes egne kriterier vs. instrumentelle malinger.

- Utarbeide forslag til «beste praksis» for de ulike prosesstrinn og den totale produksjons-
prosessen.

Avgrensninger og seerskilte fgringer

o Det tas sikte pa & iverksette 1 prosjekt med bakgrunn i utlysningen.

o Prosjektets varighet bgr vaere inntil 2 &r, med mindre spesielle faglige grunner tilsier en lengre
prosjektperiode, som ma begrunnes.

e Utlysningen avgrenses til torsk og sei.

o Fgrste steg i produksjon er helt avgjgrende mht. utbytte og kvalitet. Derfor ma det settes
spesielt fokus pa frysing, tining, flekking og baerekraftig utnyttelse av energi i ssknaden.

e Samarbeid med naeringsaktgrer vil bli vektlagt.

Generelle forutsetninger

Det forutsettes for alle sgknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
inkludert eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert
opp mot tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. S3 langt som det er
mulig skal ogsd avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter beskrives.

Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma vaere realistisk beskrevet i sgknaden.

Beskrivelse av gjennomfgringsplanen skal veere tilstrekkelig detaljert, med tydelig inndeling i
fornuftige arbeidspakker og beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk.

Det skal i prosjektbeskrivelsen vises til vurdering og handtering av risiko knyttet til gjennomfgring
av prosjektet.

Det skal angis hvordan prosjektet planlegges organisert (prosjektgruppe og roller), inkludert
ressursinnsats i form av antall timer og timesatser, eller stillingsprosent dersom dette benyttes. Se
ellers FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt (vedlegg 2).

e Det skal ikke leveres inn Prosjektskjema for FHF som det henvises til i Retningslinjene for

prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt, da dette utarbeides i ettertid for prosjekt som eventuelt blir
innvilget.
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Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil faglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef
(FHF-ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
gjennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder
legges ved sgknaden). Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.
Eventuelt innleide ressurser og annet formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og
dokumenteres med avtaler.

Referansegruppe: FHF vil oppnevne en referansegruppe bestdende av personer som representerer
naeringen og har relevant kompetanse i forhold til det enkelte prosjektets malsettinger. Mandat for
referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 3. FHF-ansvarlig er ikke
medlem, men skal delta i referansegruppens mgter. Prosjektleder skal lede referansegruppe-
mgtene, og andre fra prosjektgruppen kan delta ndr det er hensiktsmessig. Det bgr avholdes minst
ett arlig fysisk mote i referansegruppen i tillegg til digitale mgter ved behov, spesielt i forbindelse
med viktige milepeeler eller veivalg i prosjektet. Det skal avholdes fysisk mgte fgr prosjektslutt for
gjennomgang av sluttleveranser og sluttrapport, fgr disse er a betrakte som endelige. Husk a
budsjettere med kostnader til referansegruppemgter i prosjektbeskrivelsen.

Samarbeid med andre aktgrer: Dersom det er beskrevet samarbeid med bedrifter eller andre som
bidrar faglig eller finansielt, m3 det legges ved signert intensjonsavtaler for det.

Leveranser

Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i pkt. 6 i Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-
prosjekt (vedlegg 2).

Vitenskapelige artikler, fagrapporter, presentasjoner, populaerformidling osv. skal veere dpne
leveranser som skal legges ut p& FHFs nettside om prosjektet, i tillegg til 8pen publisering i regi av
tilsagnsmottager/FoU-institusjon. Faglig sluttrapport til FHF skal innholdsmessig veaere i henhold til
FHFs Retningslinjer for sluttrapportering. Det oppfordres til 8 tenke kreativt om leveranseformer for
3 bidra til at kunnskap fra prosjektet sa raskt som mulig kan tas aktivt i bruk i naeringen.

Kvalitetssikring
FoU-institusjonen ma sikre at arbeidet er gjenstand for tilfredsstillende kvalitetssikring, hvordan
dette utfgres skal beskrives i prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for vurdering av sgknader:
Prosjektsgknader gis en vurdering etter fglgende 8 kriterier (med vekting i parentes):

Prosjektforslagets relevans til utlysningen og malet med arbeidet (1,0)
Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk (0,8)
Budsjett og gkonomisk ramme for arbeidet (0,5)
Gjennomfgringsevne: prosjektorganisering, plan for handtering av risiko, faglige
forutsetninger (0,7)
Formidlingsplan for & sikre stgrst mulig naeringsnytte (0,5)
Tilknytning til andre relevante aktiviteter/prosjekter (0,3)
Sgknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet (0,3)

8. Neeringsnytte (0,8)
Sgknaden ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa kriteriene ovenfor.
Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg som kan betraktes som
tilleggsopplysninger.
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FHF forbeholder seg retten til a:

Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trdd med m%lsettingen for utlysningen
Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og
FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelser

Be om avklaringer fgr og under evalueringen

Avlyse konkurransen eller endre de(n) gkonomiske rammen(e) for tilskudd dersom det
foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av forventet/budsjettert inntekt eller
andre forhold som ikke gjor det mulig 8 yte det planlagte tilskudd innenfor vedtatte
investeringsrammer.

Foreta ny utlysning

Forespgrre sgkere om & samarbeide om prosjektgjennomfgringen hvis det er viktig for den
totale prosjektkvaliteten.

Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.

Behandling av sgknader

e Sgknaden gjennomgas av FHF for & avklare om de er i trad med malsettingen for utlysningen
og oppfyller de formelle krav som er satt

e Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pd score pa evalueringskriteriene.

e En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

e Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og
valgt(e) miljg(er) far en frist til & akseptere/avsla & delta i videre lgp.
NB! Tilsagn gis ikke pd dette stadiet.

e FHF gir tilsagn til valgt(e) sgker(e).
FHFs gjeldende Standardvilkar pa tilsagnstidspunktet vil legges til grunn (Vedlegg 1)

o Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Vedlegg

1. FHFs standardvilkar
2. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt
3. Mandat for referansegrupper i FHF

Dokumentene finnes her: prosjektdokumenter
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