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UTLYSNING

Restradstoffanalyser 2023-2025: Tilgjengelighet og anvendelse av marint restristoff fra
norsk fiskeri- og havbruksnaering

FHF lyser ut inntil 3,0 millioner NOK for &8 dokumentere tilgjengelighet og anvendelse av restrastoff
i norsk fiskeri- og havbruksnaering.

Sgkere kan veere universitets- og hggskolesektoren, forskningsinstitutter, forskningsmiljger og

bedrifter i sigmatnaeringen. Tilsagnsmottaker m& veaere et FoU-miljg, som ogsa skal ha
prosjektledelsen.

FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt skal fglges ved utarbeidelse av sgknad
(se vedlegg 2).

Sgknader skal sendes til: Post@fhf.no

Sgknader merkes med saksnummer «23/00012>»

Tidsplan

08.02.2023:  Apen utlysning offentliggjeres.

20.03.2023:  Frist for innlevering av sgknad (innen kl. 10:00).

April 2023: Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering.
Oppstart av prosjekt nar alle formaliteter er pa plass, tidigst i april 2023.

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad kan tas opp med FHF. Hvis
det blir behov for endringer i utlysningsteksten, vil dette bli lagt ut p& www.fhf.no (samme som
denne utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 01.03.2023 kl. 12:00. Sgkere er selv
ansvarlige for 8 fglge med om det legges ut slike endringer.

Problemstilling

Marint restrastoff utgjer en viktig verdiskapende ressurs i norsk sjgmatnaering. Det aller meste blir
i dag utnyttet pa en god mate. Likevel er det et potensial for 8 gke utnyttelsesgraden ytterligere,
spesielt fra hvitfisksektoren. Bade aktgrene i sjgmatsektorene og FoU-miljger har fokus pa a finne
baerekraftige Igsninger for 8 gke utnyttelsen. Da er det ngdvending med gode oversikter over
mengder med restrastoff, hvor det oppstdr og hvordan det anvendes, for & kunne identifisere de
mest effektive tiltak for gkt utnyttelse.

I perioden 2012-2021 har den samlede utnyttelsesgraden av marint restrastoff fra norsk fiskeri- og
havbruksnaering gkt fra 72 % til 83 %. I 2021 ble det observert en svak nedgang, for fgrste gang
siden 2013. Mens det for pelagisk sektor og i havbrukssektoren har vaert stabil hgy utnyttelse av
restrastoffet i hele perioden, henholdsvis pa 100 % og 90-94 %, har utnyttelsesgraden i
hvitfisksektoren vaert betydelig lavere. Det har imidlertid vaert en positiv utvikling de siste arene,
fra ca. 30 % utnyttelsesgrad i 2012 til mellom 55-60 %. I 2021 var totalt rastoffgrunnlag pa ca.
3,76 millioner tonn levende vekt. Av dette er det beregnet at det oppstod omtrent 1,1 million tonn
med restrastoff hvorav 83 % ble utnyttet!.

1 Myhre, M.S.; Richardsen, R.; Nystayl, R. og Strandheim, G. (2022): Analyse marint restr8stoff 2021 -
Tilgjengelighet og anvendelse av marint restr8stoff i fra norsk fiskeri- og havbruksnaering. Rapport
nr. 2022:00501. SINTEF Ocean AS. Rapport Analyse marint restrastoff 2021 (1).PDF
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Utfordringen for naeringen framover er szerlig & ta hand om det restrastoffet fra hvitfisksektoren
som i dag ikke bringes pa land og utnyttes. Det er gkende interesse bade fra flate og industri for a
utnytte det gskonomiske potensialet som ligger i restrdstoffet fra fangst og foredling av rstoffet i
stgrre grad. Da trengs gode oversikter over mengder og hvor dette oppstar, eksempelvis om det
oppstar i havfiskefldten eller i kystflaten, og nar pa aret. Det er ogsa viktig & ha identifisert hvilke
tiltak som mest effektivt kan bidra til gkt anvendelse av restrastoffet.

Malsetting

Malet med arbeidet er & analysere tilgang p&, og anvendelse av, marint restrastoff fra norsk fiskeri-
og havbruksnaering, samt gi en oversikt over restrastoffindustrien i Norge. Fglgende omradder skal
analyseres:

« tilgang pa rastoff; rastoffets karakter (f.eks. fra hvilken del av naeringen rastoffet
genereres og er tilgjengelig, og hvilke type fraksjoner det bestar av), geografisk og
tidsmessig tilgjengelighet; og

« varestrgm for anvendelse av rastoff, inkludert identifisering av det som ikke anvendes.

« oversikt over restrastoffindustrien i Norge; selskaper, omsetning, annen infografi.

« hvilke tiltak som kan tilrettelegge for, eller stimulere til, gkt anvendelse av det tilgjengelige
restrastoffet.

Til det siste kulepunktet er det viktig & se i "begge ender" av verdikjeden, dvs. en skarpere analyse
av hvor mengden restrastoff har potensial for & kunne gkes og hva som er hindre for dette.
Analysen skal ha en detaljeringsgrad som gir reell beslutningsstgtte for konkret aktivitet.

Arbeidet skal utfgres med en metodikk og et dataverktgy som gir en effektiv, sporbar, repeterbar
analyse. Analysene skal presenteres pa en effektiv og attraktiv mate. Det skal leveres arlige
rapporter basert pd data fra arene 2022, 2023 og 2024.

Avgrensninger og seerskilte fgringer

e Det skal etableres ett prosjekt som fglge av denne utlysningen.
e Det skal rapporteres arlig i form av fagrapport mv.

e Varighet av prosjektet er fra var-2023 til 1. desember 2025.

Generelle forutsetninger

» Det forutsettes for alle sgknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
inkludert eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er
koordinert opp mot tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. Sa
langt som det er mulig skal ogsd avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter
beskrives.

« Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma vaere realistisk beskrevet i sgknaden.

e Beskrivelse av gjennomfgringsplanen skal veere tilstrekkelig detaljert, med tydelig inndeling i
fornuftige arbeidspakker og beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk.

« Det skal i prosjektbeskrivelsen vises til vurdering og handtering av risiko knyttet til
gjennomfgring av prosjektet.

« Det skal angis hvordan prosjektet planlegges organisert (prosjektgruppe og roller), inkludert
ressursinnsats i form av antall timer og timesatser, eller stillingsprosent dersom dette
benyttes. Se ellers FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt (vedlegg 2).
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Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef
(FHF-ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
gjennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder
legges ved sgknaden). Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.
Eventuelt innleide ressurser og annet formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og
dokumenteres med avtaler.

Referansegruppe: FHF vil oppnevne en referansegruppe bestdende av personer som representerer
naeringen og har relevant kompetanse i forhold til det enkelte prosjektets malsettinger. Mandat for
referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 3. FHF-ansvarlig er ikke
medlem, men skal delta i referansegruppens mgter. Prosjektleder skal lede referansegruppe-
mgtene, og andre fra prosjektgruppen kan delta ndr det er hensiktsmessig. Det bgr avholdes minst
ett arlig fysisk mote i referansegruppen i tillegg til digitale mgter ved behov, spesielt i forbindelse
med viktige milepaeler eller veivalg i prosjektet. Det skal avholdes fysisk mgte fgr prosjektslutt for
gjennomgang av sluttleveranser og sluttrapport, for disse er a betrakte som endelige. Husk a
budsjettere med kostnader til referansegruppemgater i prosjektbeskrivelsen.

Samarbeid med andre aktgrer: Dersom det er beskrevet samarbeid med bedrifter eller andre som
bidrar faglig eller finansielt, m3 det legges ved signert intensjonsavtaler for det.

Leveranser

Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i pkt. 6 i Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-
prosjekt (vedlegg 2).

Vitenskapelige artikler, fagrapporter, presentasjoner, populaerformidling osv. skal veere apne
leveranser som skal legges ut p& FHFs nettside om prosjektet, i tillegg til 8pen publisering i regi av
tilsagnsmottager/FoU-institusjon. Faglig sluttrapport til FHF skal innholdsmessig veere i henhold til
FHFs Retningslinjer for sluttrapportering. Det oppfordres til 8 tenke kreativt om leveranseformer for
3 bidra til at kunnskap fra prosjektet sd raskt som mulig kan tas aktivt i bruk i naeringen.

Kvalitetssikring
FoU-institusjonen ma sikre at arbeidet er gjenstand for tilfredsstillende kvalitetssikring, hvordan
dette utfgres skal beskrives i prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for vurdering av sgknader:
Prosjektsgknader gis en vurdering etter fglgende 8 kriterier (med vekting i parentes):

1. Prosjektforslagets relevans til utlysningen og malet med arbeidet (1,0)

2. Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk (0,8)

3. Budsjett og gkonomisk ramme for arbeidet (0,5)

4. Gjennomfgringsevne: prosjektorganisering, plan for handtering av risiko, faglige forutsetninger
(0,7)

5. Formidlingsplan for & sikre stgrst mulig naeringsnytte (0,5)

6. Tilknytning til andre relevante aktiviteter/prosjekter (0,3)

7. Sweknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet (0,3)

8. Neeringsnytte (0,8)

Sgknaden ma vaere s& komplett at det kan foretas en evaluering basert pa kriteriene ovenfor.
Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg som kan betraktes som
tilleggsopplysninger.
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FHF forbeholder seg retten til a:

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trdd med m%lsettingen for utlysningen.

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og FHFs
retningslinjer for prosjektbeskrivelser.

e Be om avklaringer fgr og under evalueringen.

e Avlyse konkurransen eller endre de(n) gkonomiske rammen(e) for tilskudd dersom det
foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av forventet/budsjettert inntekt eller andre
forhold som ikke gjor det mulig 8 yte det planlagte tilskudd innenfor vedtatte investerings-
rammer.

e Foreta ny utlysning.

« Forespgrre sgkere om @ samarbeide om prosjektgjennomfgringen hvis det er viktig for den
totale prosjektkvaliteten.

e Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.

Behandling av sgknader

e Sgknaden gjennomgas av FHF for & avklare om de er i trad med malsettingen for utlysningen
og oppfyller de formelle krav som er satt.

« Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene.

e En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

e Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt
miljg far en frist til 8 akseptere/avs|a a delta i videre Igp. NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet.

e FHF gir tilsagn til valgt sgker. FHFs gjeldende Standardvilkar pa tilsagnstidspunktet vil legges til
grunn (Vedlegg 1).

e Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Vedlegg

1. FHFs standardvilkdr
2. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt
3. Mandat for referansegrupper i FHF

Dokumentene finnes her: prosjektdokumenter
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