FISKERI- OG HAVBRUKSN/ZRINGENS
FORSKNINGSFINANSIERING

Utlysning i FHFs Prosjekt i bedrift ordning (PIB)

Utvikling og implementering av ny teknologi som effektiviserer prosesslinjer for
produksjon av reker i havfiskeflaten

FHF lyser ut inntil 2,0 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.
Utlysningen er rettet mot aktgrer innen reketraling i naert samarbeid med teknologileverandgrer.

Vi ber om at FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelse til PIB prosjekter fglges ved utarbeidelse av
spknaden (se Prosjektdokumenter PIB).

Spknader skal sendes til: Post@fhf.no

Spknader merkes med saksnummer 23/00024
Kontaktperson i FHF: Roar Pedersen roar.pedersen@fhf.no

Tidsplan

Prosjektinitiering:

14.03.2023:  Apen utlysning bekjentgjgres

18.04.2023: Frist for innlevering av sgknad (innen kl. 14.00)
Mai 2023: Oppstart prosjekt

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad tas opp med FHF. Hvis det blir
behov for endringer i utlysningsteksten vil dette bli gjort kjent pd www.fhf.no (samme som denne
utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 30.03.2023 kl. 12:00. Sgkere er selv ansvarlige
for a fglge med om det legges ut slike endringer.

Seker kan veere en norsk sjpmatbedrift, i neert samarbeid med en eller flere teknologileverandgrer.
Med sjpmatbedrift menes bedrift som omfattes av fiskeriunntaket i E@S-avtalen. Sgker kan ogsa
veere teknologileverandgr under forutsetning av at prosjektet gjennomfgres i naert og forpliktende
samarbeid med sjgmatbedrift(er). Det er ogsa apning for at forskningsmiljger kan vaere bidragsytere i
prosjektet.

Bakgrunn

Flere tral-rederier har fatt mer fokus pa rekefiske da torskekvoten forventes redusert fremover som
folge av reduksjon i bestandsstgrrelsen og aktgrene har behov for a fylle aret med annen drift. Det er
i den sammenheng interessant a gke automatiseringsgraden pa ombordproduksjonen av bade
industri- og kokte reker for a redusere manuell arbeidskraft, gke kapasitet, redusere svinn samt a
oppna jevn og god kvalitet pa produktene. Dagens rekeproduksjon kan vaere bare & produsere
industrireker i vertikale frysere, alternativt produsere industrireker av den minste sorteringen samt 3
gradere og koke de st@rre rekene. Avhengig av type produksjon vil stgrrelsen og
automatiseringsgraden av rekeproduksjonslinjene i fabrikkene vaere veldig forskjellig, industrireker
som pakkes i én st@rrelse (vertikal fryser) og kokte reker som er gradert i opptil fire stgrrelser og som
pakkes i tre forskjellige forpakninger 2 kg, 5 kg og masterkartong.
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En typisk rekefabrikk for industrireker bestar av: bycatch separator (sorterer ut rekene i mottaket),
manuell rensing av rekene, fylling i vertikalfryser, stamping til passe tetthet, pafgring av liten mengde
vann for a binde topplaget, varsom tgmming av fryser, emballering og merking, palletering og
plassering i lasterom.

Om det ogsa produseres kokte reker sa tilkommer flere prosesser: sortering av reker basert pa
stgrrelse, koking og nedkjgling, manuell sortering og nedfrysing av rekene i frysetunnel. Selv om
rekeproduksjonen i stor grad er automatisert sa kan de ulike operasjonene vurderes mht. gkt
automasjon, optimal logistikk, minimalt plassbehov og automatiserte renholdsrutiner. Utlysningen
retter seg mot rederier som skal bygge nytt fartgy, eller bygge om fabrikk, og som samarbeider med
en teknologileverandgr om utvikling, testing og feilretting av ny og effektiv teknologi som gker
automasjonsgraden pa en eller flere enkeltoperasjoner

Malsetting /Problemstilling

Malsetting:

Utvikling, implementering og feilretting av ny teknologi som kan bidra til & gke effektivisering av
prosesslinjer om bord for produksjon og emballering av industrireker/kokte reker.

Retningslinjer

Det forutsettes for alle sgknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
inkludert eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert
opp mot tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. Sa langt som mulig
skal ogsa avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter beskrives.

Den nye teknologien skal:
e Tilfredsstille gjeldende krav til HMS
e Vere vedlikeholds vennlig og lett a rengjgre
e Vere plasseffektiv

Prosjektbeskrivelsen skal veere detaljert, tydelig inndelt i fornuftige arbeidspakker, og med angivelse
av antall timer og timepriser som legges til grunn.

| den grad det er mulig skal prosjektet deles inn i faser som skiller mellom:
1) Utarbeide kravspesifikasjon og utvikling av produksjonsunderlag,
2) Bygging, funksjonstesting og feilretting av prototype,

3) Testing i fullskala med feilretting.

Mellom fasene er det naturlig at det blir gjort vurderinger i forhold til viderefgring, samt avklaringer
av eierskap og pris for prototyper som blir utviklet i prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa gjeldende
kriterier for prosjektet.
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Faringer
o All stgtte til PIB-prosjekter gis ihht til Statsstptteregelverket.
e FHFs standardvilkar gjelder for alle tilsagnsmottakere.
e Sgker skal i dialog med FHF opprette en referansegruppe til innvilget prosjekt.
e FHF informerer pa sine nettsider om alle prosjekter som far tilsagn. Fgr FHF gir tilsagn, ma
spker selv levere informasjon til FHFs nettsider. Ytterligere informasjon om dette vil bli gitt
pa et senere tidspunkt i prosessen.

Krav til sgknaden

Sgknaden skal besta av: Prosjektbeskrivelse (se «Mal for prosjektbeskrivelse PIB»), budsjett og
finansieringsplan (se «Mal for budsjett, finansieringsplan og fremdrift PIB»), CV for prosjektleder.
Sgker ma dokumentere faglige og gkonomiske forutsetninger for a giennomfgre prosjektet.

e Prosjektbeskrivelsen ma inneholde etterprgvbare resultatmal og effektmal som er godt
underbygget.

e Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider utenom vedlegg.

e Prosjektbeskrivelsen ma veere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa
ordningens evalueringskriterier vist nedenfor.

® Intensjon om samarbeid ma veere signert av person med signaturrett for deltakerne.

e Egenerklaering om foretak ma veere fylt ut og signer av tilsagnsmottaker.

Behandling av sgknader
Innkomne sgknader blir vurdert og evaluert av FHF etter fglgende kriterier med vekting for hvert
kriterium i parentes fgr endelig beslutning om tildeling:

e (1.0) Prosjektforslagets relevans til utlysningen (grad av samsvar mellom sgknad og
utlysningstekst, naeringsnytte og mdlet med arbeidet) og signert intensjonsavtale mellom
sjsmatbedrift og teknologibedrift.

e (0.8) Hovedtrekk for hvordan prosjektet er tenkt gjennomfgrt (avgrensninger, metode,
aktiviteter, milepaeler, hoved-leveranser og evt. hvordan det bygger pa foregdende prosjekt).

e (0.7) @konomisk ramme for arbeidet (er de gkonomiske rammene i samsvar med oppgaven?)

e (0.8) Gjennomfgringsevne (Finansiell styrke og sgkers kompetanse til G Igse oppgaven)
e (0.5) Formidlingsplan for a sikre st@grst mulig neeringsnytte
e (0.3) Tilknytning til relevante aktiviteter eller prosjekter

)

e (0.3) Spknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet

Side3 av4



FISKERI- OG HAVBRUKSN/ZRINGENS
FORSKNINGSFINANSIERING

Sgknaden gjennomgas deretter etter fglgende prosedyre der alle innkomne sgknader behandles
konfidensielt:

Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene.
Prosjektbeskrivelsene kan ogsa forelegges et eksternt ekspertpanel som radgir FHF om
prosjektbeskrivelsenes relevans i forhold til utlysningen, faglig kvalitet og naeringsnytte.

En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt
miljg far en frist til 8 akseptere/avsla a delta i videre lgp. NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet.
For FHF kan gi tilsagn, ma det utarbeides en signert samarbeidsavtale mellom partene i
prosjektet som regulerer rettigheter og plikter.

FHF utformer i samarbeid med sgker den informasjon som skal ut pa FHFs hjemmeside.

FHF gir tilsagn til valgte sgkere.
Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef (FHF-
ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
giennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder. Prosjektleder
og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.

Referansegruppe: FHF oppnevner i samarbeid med prosjektledelsen en referansegruppe med
relevant kompetanse i forhold til prosjektets malsettinger. FHF-ansvarlig er ikke medlem,
men skal delta i referansegruppens mgter.

FHF forbeholder seg retten til a:

Awvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trad med utlysningen.
Be om avklaringer fg@r og under evalueringen.

Avlyse eller foreta ny utlysning.

Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av innkomne sgknader.

Vedlegg

Alle dokumenter finnes her: Prosjektdokumenter PIB
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